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Do:
Wykonawcy postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego

Przetargu nieograniczonego nr TP.382.061.2026 JK — Wykonanie robé6t budowlanych w formule zaprojektuj i
dotyczy: wybuduj dla zadania pn.: ,Przebudowa i rozbudowa budynku ,A9" Szpitala Wojewodzkiego im. Mikotaja
Kopernika w Koszalinie”

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2024.1320
t.j.) udzielam wyjasnien na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy SWZ
,Prosimy o dopuszczenie wykonania konstrukcji budynku szpitala w technologii drewnianej zamiast stalowej.”

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie budynku w technologii modutowej o konstrukcji drewniane;.

PYTANIE NR 2: dotyczy SWZ

,Czy w przypadku zastosowania konstrukcji drewnianej Zamawiajacy bedzie wymagat jej zabezpieczenia, przed
zawilgoceniem w zwigzku z ryzykiem wystapienia awarii (nieszczelno$¢ dachu, rozszczelnienie instalacji
rurowych ci$nieniowych, awaria baterii umywalkowych) — zalania budynku w trakcie eksploatacji?”
ODPOWIEDZ

Pytanie bezprzedmiotowe. Zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania budynku w technologii modutowej o

konstrukcji drewniane;j.

PYTANIE NR 3: dotyczy SWZ
,Czy w przypadku dopuszczenia konstrukcji drewnianej, dokumentacja STWIORB ma zawierac zapisy odnoénie

srodkéw chemicznych do konserwacji drewna przed zagrzybieniem i szkodnikami czy tez Zamawiajacy sposob
zabezpieczenia pozostawia w gestii przysztego wykonawcy zgodnie z jego technologig produkcji?”
ODPOWIEDZ

Zmawiajgcy nie dopuszcza technologii drewnianej.

PYTANIE NR 4: dotyczy SWZ

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dopusci rozwigzania konstrukcyjne dla przegrod (Sciany zewnetrzne,
stropy, podfoga, $ciany konstrukcyjne), do ktérych budowania wykonawca wykorzystuje plyty wykonywane z
produktéw drewnopochodnych (plyty MFP, OSB i inne drewnopochodne), klejonych za pomocg klejow
zawierajacych szkodliwe i rakotwoércze formaldehydy, ktére w trakcie uzytkowania sg emitowane do otoczenia?”

ODPOWIEDZ
Pytanie bezprzedmiotowe. Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania budynku w technologii modutowej o

konstrukciji drewniane;.

PYTANIE NR 5: dotyczy SWZ _
Prosimy o zmiane warunkéw udziatu w postepowaniu (rozdziat VII ust 2. Pkt 4.1) poprzez zastgpienie

stwierdzenia ,w technologii budownictwa modufowego o konstrukcji stalowej (system modutéw 3D" nowym
zwrotem ,budynku w technologii prefabrykowanej”. Zmiana pozytywnie wplynie na konkurencyjnos¢
postepowania, bowiem rozszerzy grono potencjainych wykonawcéw od podmioty realizujgce prace Z

prefabrykatami zelbetowym.”
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ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy podtrzymuje wymagania okreslone w dokumentacji postepowania dotyczgce doswiadczenia w
realizacji budynkow w technologii budownictwa modutowego o konstrukcji stalowej (system modutéw 3D).
Przyjety warunek jest zwigzany z przedmiotem zaméwienia oraz proporcjonalny do jego zakresu i specyfiki.

PYTANIE NR 6: dotyczy SWZ

LZwracam sie z prosbg i wnhosze o potwierdzenie, ze ekologiczna technologia drewniana prefabrykowana do
wykonania konstrukcji budynku bedzie traktowania za réwnowazng z innymi technologiami i ze w takim wypadku
oferta Wykonawcy (pod warunkiem oczywiscie wykazania réwnowaznoéci) nie bedzie podlegata odrzuceniu.
Whiosek dotyczy nowoczesnej technologii opartej o konstrukcje z masywnego drewna wzdfuznie klejonego,
izolowane materiatami ekologicznymi wraz z wykorzystaniem uodpornionych plyt wibknowo gipsowych.

Wszelkie niezbedne dokumenty méwigce o odporno$ci ogniowej $cian i stropow przebadane sg w Instytucie
Techniki Budowlanej w Warszawie lub innej jednostki akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacii.
Wykonawca dysponuje zatem dokumentami potwierdzajacymi, ze oferowane rozwigzanie jest rownowazne pod
wzgledem odporno$ci ogniowej w zakresie Rei30 oraz Rei60. Proponowana technologia gwarantuje takze
zachowanie innych parametréw réwnowaznosci gwarantujacych mozliwo$é wykonania przedmiotowego budynku
w opisywanej technologii takich jak odporno$¢ ogniowa, nosnosé i sztywnos¢ konstrukcyjna oraz parametry
(lepsze) izolacyjnosci termicznej.

Dopuszczenie prefabrykowanej technologii drewnianej jako rozwigzania réwnowaznego nie bedzie skutkowato
zmiang istotnych parametrow obiektu budowlanego i stanowi¢ bedzie wytgcznie zmiane nieistotng w rozumieniu
przepiséw Prawa budowlanego. W konsekwencji zastosowanie tej technologii nie bedzie wymagato uzyskania
nowego ani zamiennego pozwolenia na budowe, a takze nie wplynie na przebieg postgepowania oraz tresc
dokumentacji dotyczgcej przedmiotu zaméwienia.

Wazny podkreslenia jest fakt, ze opisywane w niniejszym pi$mie rozwigzanie réwnowazne dotyczy¢ bedzie
Jedynie:

- $cian zewnetrznych i wewnetrznych, gdzie zamiennie wykonane zostang elementy oparte o konstrukcje
drewniana wzdfuznie klejong wraz z obudowg plyta gipsowo wiéknowq typu DF dla zachowania odpornosci
ogniowej Rei60

- konstrukcje stropu/dachu pfaskiego, gdzie zamiennie wykonane zostang elementy oparte o konstrukcje
drewniang wzdtuznie klejong wraz z obudowg plyta gipsowo widknowq typu DF dla zachowania odpornosci
ogniowej

Poza atutem jakim jest czas realizacji inwestycji, technologia drewniana prefabrykowana nie zaniza parametrow
noénych, wytrzymatosciowych, konstrukcyjnych, cieplnych, uzytkowych oraz wizualnych. Co wigcej szereg z nich
zostanie spefnionych w wiekszym stopniu, bardziej korzystnym, a dodatkowo budynki wykonane w tej technologii
charakteryzujg sie o 60% mniejszymi kosztami utrzymania (sg to obiekty niskoenergetyczne) — szczegolnie przy
uwzglednieniu kosztéw w catym cyklu zycia budynku, a nie tylko przez pryzmat ceny nabycia.

Niewatpliwie ze wzgledu na wykorzystanie ekologicznych materialéw i na dyfuzyjnie otwarty charakter obiektu
(oddycha) mikroklimat wewnatrz obiektu jest znacznie przyjazniejszy od tego jaki wystepuje w obiektach
Zelbetowych. Potwierdzaja to obecni uzytkownicy obiektéw wykonanych w naszej technologii. Proponowana
technologia w réwnowaznym stopniu spetnia wymagania okre$lone w opisie przedmiotu zaméwienia, a nawet
daje Zamawiajacemu dodatkowe korzy$ci.

Proponowana przez nas technologia charakteryzuje sie n/w cechami:

- konstrukcja drewniana tak zwana ,masywna konstrukcja niemieckq” wykonana z drewna klejonego KVH o
najmniejszym przekroju elementéw konstrukcyjnych 200x60mm.

- materialy izolacyjne uzyte w naszej technologii to materiaty ekologiczne, wykonane z wiokien drzewnych

- plyty poszywajace $ciany zewnetrzne jak i wewnetrzne — wnioskowana technologia zaktada wzmacniane plyty
gipsowo wi6knowe. _
Dopuszczenie technologii drewnianej prefabrykowanej do wykonania konstrukcji kondygnacji padz;emnyc_h
budynku jest atrakcyjng alternatywa do konstrukciji opisanej projektem budowlanym oraz spowoduje jednoczesnie
rozszerzenie kregu potencjalnych wykonawcéw. Zwiekszy to konkurencyjno$c¢ prowadzonego postepowania, co
spowoduje lepsza realizacjg celéw stawianych przed podmiotami publicznymi w ustawie prawo zamowien
publicznych.

Reasumujgc, prosimy o potwierdzenie, ze: i ) _
-technologia drewniana prefabrykowana do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych budynku bedzie

uznana za réwnowazna w przypadku udowodnienia przez wykor_:awce, ze proponowane rozwigzanie w
réwnowaznym stopniu spetnia wymagania okreslone w opisie przedmiotu zaméwre_ama, _ _
-oferta Wykonawcy obejmujgca w/w technologie nie bgdzie podlegata odrzuceniu (pod warunkiem wykazania

réwnowaznosci),
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*parametry rownowaznosci dla w/w rozwigzania to: odporno$é ogniowa, no$nos¢ i sztywnosc konstrukcyjna oraz
parametry (lepsze) izolacyjnoéci termicznej.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie budynku w technologii modutowej o konstrukcji drewniane;.

PYTANIE NR 7: dotyczy SWZ

W ‘OPZ wystepuje sformutowanie “Przedmiotem zaméwienia jest (...) wykonanie robot budowlanych
obejmujgcych przebudowe i rozbudowe istniejacego budynku wraz z czesciows rozbiérka.”. Z FPU wynika, ze
rozbibrka obejmowa¢ ma caly istniejgcy budynek co wyklucza “przebudowe i rozbudowe”. Prosimy o
potwierdzenie, ze zgodnie z PFU nalezy dokonac rozbiorki catego istniejagcego budynku a w jego lokalizacji
wykonac nowy budynek modutowy o konstrukcji stalowej.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie potwierdza koniecznosci rozbiorki calego budynku. Na etapie wykonywania dokumentacji
projektowej wykonawca oceni zakres prac rozbiorkowych biorgc pod uwage mozliwosé wykorzystania elementow
istniejgcego obiektu.

PYTANIE NR 8: dotyczy SWZ

W zwigzku z zapisami PFU (str. 6) dotyczgcymi koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego na
wszelkie istotne odstepstwa i zmiany od rozwigzali przedstawionych w PFU, zwracamy sie z proshg o
potwierdzenie, ze zmiany dotyczgce wymiaréw liniowych, odlegfosci lub powierzchni nieprzekraczajace +5% -
10% wartosci odniesienia nie beda uznawane za istotne i nie bedg wymagaly uzyskania odrebnej zgody
Zamawiajgcego, pod warunkiem zachowania funkcjonalnosci, parametrow technicznych oraz zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami PFU. W ocenie Wykonawcy zwiekszenie dopuszczalnej tolerancji do
+56%-10% pozwoli na zastosowanie optymalnych rozwigzari projektowych, bez uszczerbku dla zatozonych celéw
inwestycji.”

ODPOWIEDZ

Wykonawca ma obowigzek uzyskaé¢ pozwolenie na uzytkowanie budynku. O zmianie parametréw nalezy

poinformowa¢ Zamawiajgcego.

PYTANIE NR 9: dotyczy SWZ

,Czy Zamawiajgcy dopuszcza optymalizacje uktadu funkcjonalnego, w tym zmiane lokalizacji pomieszczer, klatek
schodowych oraz wind?”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy dopuszcza optymalizacje ukiadu funkcjonalnego, w tym zmiane lokalizacji pomieszczen, klatek

schodowych oraz wind.

PYTANIE NR 10: dotyczy SWZ
MW PFU przewidziano zastosowanie nawiewnikéw okiennych, przy jednoczesnym zafozeniu wentylacji

mechanicznej nawiewno—-wywiewnej dla budynku. Zwracamy uwage, ze przy zastosowaniu systemu wentylacji
mechanicznej nawiewno—wywiewnej doprowadzenie powietrza realizowane jest w sposéb kontrolowany przez
instalacje, w zwigzku z czym stosowanie nawiewnikéw okiennych jest rozwigzaniem zbednym i moze negatywnie
wplywaé na prawidlowe dzialanie systemu wentylacji. W zwiazku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, ze w
przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno—wywiewnej nie jest wymagane stosowanie
nawiewnikow okiennych, lub jednoznaczne wskazanie pomieszczer, dla ktérych wymagane jest ich zastosowanie
wraz z uzasadnieniem.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej nie jest
wymagane stosowanie nawiewnikéw okiennych.

PYTANIE NR 11: dotyczy SWZ
,Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcy dopuszcza zmiane uktadu oraz wielkosci okien, w tym ich

optymalizacje do warto$ci minimalnych wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw. Zwracamy uwage, ze redukcja
powierzchni przeszkleri ma istotny wplyw na optymalizacje kosztéw inwestycji oraz parametry energetyczne
budynku i koszty eksploatacji.”

ODPOWIEDZ ‘
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania stosownych

uzgodnien z konserwatorem zabytkow.
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PYTANIE NR 12: dotyczy SWZ
»Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje z okien w klatkach schodowych. Zwracamy
uwage, ze doswietlenie klatek schodowych nie jest wymagane przepisami w przypadku zapewnienia o$wietlenia
sztucznego oraz spefnienia wymagar bezpieczenstwa pozarowego. Rezygnacja z okien umozliwia uproszczenie
(ozwfqbzla_r? projektowych oraz optymalizacje kosztéw realizacji inwestycji oraz kosztéw eksploatacyjnych
inwestycji.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje z okien w klatkach schodowych.

PYTANIE NR 13: dotyczy SWZ

W PFU wskazano wymaganie ,szklenie bezpieczne P1”. Prosimy o doprecyzowanie, ze wymaganie to dotyczy
wylgcznie przeszklen dla stolarki i $lusarki wewnetrznej.”

ODPOWIEDZ

Tak, wymaganie dotyczy przeszklen dla stolarki i $lusarki wewnetrzne;.

PYTANIE NR 14: dotyczy SWZ

.W odniesieniu do zapisu ,Zaleca sige stosowanie w poziomie parteru szklenia antywtamaniowego” prosimy o
rezygnacje z zapisu. Jest to nieuzasadnione technicznie podwyzszenie kosztéw inwestycji.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy rezygnuje ze szklenia antywtamaniowego. Kamery na elewacji powinny monitorowaé m.in. teren
przylegty do budynku.

PYTANIE NR 15: dotyczy SWZ

W PFU przewidziano zastosowanie drzwi przesuwnych automatycznych. Zwracamy uwage, ze zastosowanie
tego typu rozwigzarn wiaze sie z istotnym wzrostem kosztéw zaréwno na etapie realizacji inwestycji (drozsze
systemy drzwiowe, instalacje, sterowanie), jak i w okresie eksploatacji (koniecznos$¢ regularnego serwisowania,
przegladéw oraz potencjalnych napraw automatyki drzwiowej). Jednoczesnie w wielu przypadkach
funkcjonalnych mozliwe jest zastosowanie standardowych drzwi rozwieranych, ktére speiniajg wymagania
uzytkowe oraz przepisy techniczno-budowlane. W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje z drzwi przesuwnych automatycznych na rzecz drzwi rozwieranych, lub
wskazanie lokalizacji pomieszczen, w ktérych zastosowanie drzwi automatycznych jest bezwzglednie wymagane
wraz z uzasadnieniem funkcjonalnym.”

ODPOWIEDZ
Zmawiajacy podtrzymuje wymaog zastosowania drzwi przesuwnych automatycznych zgodnie z PFU.

PYTANIE NR 16: dotyczy SWZ

W PFU (str. 35) wskazano obowigzek wykonania elementéw dekoracyjnych (grafiki, ptyty PVC/akrylowe z
nadrukiem) w okredlonych pomieszczeniach (fazienki, poczekalnie, sale wypoczynkowe). Zwracamy uwage, ze
elementy te majg charakter wyfacznie estetyczny i nie wptywajg na funkcjonalno$¢ obiektu ani spetnienie
wymagan przepiséw techniczno-budowlanych, natomiast generujg istotny wzrost kosztow realizacji oraz
poZniejszego utrzymania. W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie mozliwosci rezygnacji z elementow
dekoracyjnych.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy podtrzymuje wymog wykonania elementéw dekoracyjnych w pomieszczeniach wskazanych w PFU.
Rodzaj i zakres elementéw dekoracyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

PYTANIE NR 17: dotyczy SWZ
W PFU (str. 37) wskazano wymaganie stosowania plytek gresowych w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych, magazynach, hydroterapii oraz przedsionkach, z okresleniem szczegdfowych parametrow
technicznych. Zwracamy uwage, 2e w obiektach medycznych powszechnie stosowanym rozwigzaniem
réwnowaznym sa systemowe wykladziny elastyczne (np. PCV), ktére spefniajg wymagania w zakresie h.fgfeny,
trwafosci, odpornosci na $cieranie oraz bezpieczefistwa uzytkowania, a jednoczesnie umozliwiajg uzys_kan.'e
powierzchni bezspoinowych, fatwiejszych w utrzymaniu i dezynfekcji. W zwigzku z powyzszym prosimy o
potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza zamiang posadzek z plytek gresowych na wyktadziny systemowe
spefniajace wymagania dla obiektéw ochrony zdrowia, lub wskazanie pomieszczen, w ktorych zastosowanie
plytek gresowych jest bezwzglednie wymagane wraz z uzasadnieniem.”

ODPOWIEDZ
Plytki gresowe nalezy potozyé w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz na klatkach schodowych.

75 - 581 Koszalin skrzynka ePUAP: swkoszalin )
ul. Tytusa Chatubinskiego 7 e-Doreczenia: BDO 000008455
AE:PL-36553-18232-UWGAC-14 KRS 0000006505

www.swik.med.pl : "
e-mial:szpital@swk.med.pl NIP 662-10-44-410 Sad Rejonowy w Koszalinie

centrala: 94 34 88 400 REGON 330006292-00036 IX Wydziat Gospodarczy KRS



PYTANIE NR 18: dotyczy SWZ

4 W_’PFU przewidziano zastosowanie zabezpieczen przeciwsniegowych (np. plotki przeciwsniegowe, rozpruwacze
Sniegu, Sniegofapy). Zwracamy uwage, Ze zastosowanie tego typu rozwigzan nie jest uzasadnione przy ptaskim
stropodachu. W zwigzku z powyZszym prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy rezygnuje z zabezpieczer
przeciwsniegowych.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy rezygnuje z zabezpieczen przeciw$niegowych.

PYTANIE NR 19: dotyczy SWZ

,Prosimy o potwierdzenie, ze zastosowanie balustrad dachowych (PFU str. 43) nie jest obligatoryjne i
dopuszczalne jest zastosowanie systemow asekuracyjnych jako rozwigzania réwnowaznego, spetniajgcego
wymagania bezpieczeristwa.

M_/ naszej ocenie rozwigzanie w postaci balustrad jest uzasadnione gfownie dla dachéw uzytkowych (np.
zielonych), natomiast dla stropodachéw technicznych bardziej adekwatne i optymalne kosztowo sg systemy
asekuracyjne.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy podtrzymuje konieczno$¢ wykonania balustrad zgodnie z PFU

PYTANIE NR 20: dotyczy SWZ

,Prosimy o informacje czy po rozbudowie szpitala o nowy budynek bedzie trzeba wykonac dodatkowe miejsca
parkingowe?”

ODPOWIEDZ

Jezeli warunkiem uzyskania pozwolenia na budowe bedzie wykonanie miejsc parkingowych zakres prac jest po
stronie Wykonawcy.

PYTANIE NR 21: dotyczy SWZ

«Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy oczekuje zastosowania wyfazu dachowego zamiast wyjscia na dach
poprzez klatke schodowa jako rozwigzania réwnowaznego. Tak jak jest to wskazane na rzutach elewacji w PFU.
Stanowi fo rozwigzanie prostsze, mniej ingerujace w uktad funkcjonalny budynku oraz bardziej efektywne

kosztowo.”
ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wylazu dachowego.

PYTANIE NR 22: dotyczy SWZ

W PFU (str. 36) przedstawiono szczegdéfowe wymagania dotyczgce sufitbw podwieszanych (m.in. system
kasetonowy 60x60, ptyty z wetny mineralnej o okreslonych parametrach, wymagania higieniczne, wilgotno$ciowe,
akustyczne oraz odniesienie do standardéw ISO 5 - stosowane w pomieszczeniach typu ,cleanroom”, jak sale
operacyjne o podwyzszonym rezimie higienicznym). W wigkszo$ci pomieszczeri obiektéw medycznych (np.
korytarze, poczekalnie, gabinety) stosowanie tego typu rozwigzan nie jest wymagane i prowadzi do zastosowania
specjalistycznych oraz kosztownych materiatow. W zwigzku z powyzszym prosimy o poprawienie omytki
pisarskiej i usuniecie zapisu wymagan ISO 5 oraz potwierdzenie, Ze dopuszczalne jest stosowanie
standardowych sufitéw podwieszanych spetniajagcych wymagania przepisow i funkcji pomieszczen.”
ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy potwierdza, ze nie wymaga spetnienia klasy czystosci ISO 5 w pomieszczeniach objetych pytaniem.
Dopuszcza sie zastosowanie standardowych sufitow podwieszanych, spetniajgcych wymagania obowigzujgcych
przepiséw, norm oraz funkcji pomieszczen.

PYTANIE NR 23: dotyczy SWZ
W PFU wskazano, ze drzwi wewnetrzne do gabinetéw nalezy wykonaé jako drewniane lub przeszklone. Prosimy

o potwierdzenie, ze drzwi do gabinetow moga by¢ wykonane jako standardowe drzwi systemowe, dobrane przez
Wykonawce zgodnie z funkcjg pomieszczen, bez ograniczenia do drzwi drewnianych lub przeszklonych.”

ODPOWIEDZ _
Zamawiajacy podtrzymuje wymagania okreslone w PFU dotyczace drzwi wewngtrznych drewnianych.

PYTANIE NR 24: dotyczy SWZ _
W PFU wskazano konieczno$é stosowania naroznikéw ochronnych oraz plyt ochronnych na $cianach w

miejscach o duzym natezeniu ruchu oraz w wybranych pomieszczeniach, jednak bez jednoznacznego okresfenfa
ich zakresu i lokalizacji. W celu jednoznacznej wyceny oraz uniknigcia nadmiarowego przyjmowania rozwigzan
kosz twoérczych, prosimy o potwierdzenie, ze: Narozniki ochronne nalezy stosowac wytqcznie w korytarzach
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komunikacji. Plyty ochronne (zywica akrylowo winylowa) nalezy stosowac wyfacznie w Korytarzach
komunikacyjnych (w formie pasa odbojowego), salach pacjentéw — jedynie w strefie przytézkowej, gabinetach
zabiegowych i medycznych nad zabudowg meblowa.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy PFU.

PYTANIE NR 25: dotyczy SWZ

W zwiazku z rozbieznosciami w dokumentacji, gdzie w cze$ci opracowari wskazano konieczno$¢ stosowania
rolet zaciemniajacych (Koncepcja — Opis — Technologia str. 5), natomiast w innych przewidziano zastosowanie
plis wewgatrz okiennych (Koncepcja — Opis — Architektura str. 32), wnosimy o jednoznaczne doprecyzowanie
wymagarn.

Zwracamy jednocze$nie uwage, ze rozwigzanie polegajace na stosowaniu plis wewngtrz okiennych ma bardzo
ograniczong dostepno$é rynkowa, generuje istotnie wyzsze koszty inwestycyjne oraz serwisowe, nie spetnia w
wielu przypadkach wymagar w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, jest rozwigzaniem niestandardowym dlfa
obiektéw ochrony zdrowia. W zwigzku z powyzszym wnosimy o rezygnacje z wymogu stosowania plis wewnagtrz
okiennych, dopuszczenie oraz potwierdzenie zastosowania rolet wewnetrznych jako rozwigzania jednolitego we
wszystkich pomieszczeniach oraz potwierdzenie, ze rolety bedq traktowane jako rozwigzanie spetniajgce
wymagania Zamawiajgcego.

Powyzsze ujednolicenie pozwoli na zachowanie wymaganej funkcjonalnosci przy jednoczesnym ograniczeniu
kosztéw inwestycyjnych oraz serwisowych i eksploatacyjnych, gdyz plisy okienne, Zaluzje wewnatrz-okienne
odbijajg cieplo stoneczne zamiast je przepuszczac i powodujq pekanie szyb w pakietach szybowych.”
ODPOWIEDZ

Zamawiajacy pozostawia montaz plis wewnetrznych na kazdym skrzydle okiennym i rezygnuje z rolet
zaciemniajgcych. Rodzaj materiatu do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

PYTANIE NR 26: dotyczy SWZ

,Czy Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje z przeszklen w drzwiach do gabinetéw na kondygnacjach 2—4 oraz
zastosowanie skrzydet peinych (PFU str.32 ) Uzasadnienie: Gabinety bedq wykorzystywane do wykonywania
badan i zabiegéw, co wymaga zapewnienia petnej prywatno$ci pacjenta oraz komfortu podczas udzielania
$wiadczern zdrowotnych.”

ODPOWIEDZ

Drzwi aluminiowe do gabinetéw przeznaczonych dla pacjentow, zlokalizowanych na kondygnacjach od 2 do 4,
nalezy wykona¢ jako peine, bez przeszklen.

PYTANIE NR 27: dotyczy SWZ
,Czy Zamawiajgcy dopuszcza jako rozwigzanie rownowazne dla wskazanych w OPZ wariantéw usprawnienia

ruchu (zatoczka przy wyjezdzie lub dodatkowy pas wyjazdowy) zastosowanie systemu kontroli dostepu opartego
na szlabanach wjazdowych i wyjazdowych wyposazonych w kamery do automatycznego odczytu numeréw
rejestracyjnych pojazdow (ANPR), w pofgczeniu z systemem rozliczenn parkingowych realizowanym przez
parkometry zlokalizowane na terenie szpitala?

Zaproponowane rozwigzanie umozliwia eliminacje koniecznosci zatrzymywania pojazdéw przy wyjeZdzie w celu
dokonania opfaty, co moze ograniczy¢ ryzyko powstawania zatoréw na drogach wewnetrznych oraz poprawi¢
ptynnos$¢ ruchu.

Dodatkowo wskazane rozwigzanie nie wymaga wykonywania rozlegtych robot drogowych ani czasochfonnych
prac w terenie, ktére moglyby powodowac utrudnienia lub wstrzymanie ruchu na obszarze funkcjonujacego
szpitala, co ma istotne znaczenie dla cigglosci jego dziatania.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy podtrzymuje zapis z PFU. Szpital ma wdrozony w/w system kontroli dostepu.

PYTANIE NR 28: dotyczy SWZ _
,Z uwagi na zapis w dokumencie Koncepcja — Opis — Technologia str. 5: ,Otwierane czesci okien we wszystkich

pomieszczeniach wyposazy¢ w siatki przeciw owadom” prosimy o zmiang opisu i ograniczenie siatek przeciw
owadom do okien otwieranych w gabinetach zabiegowych.”

ODPOWIEDZ _ o
Zamawiajacy nie wyraza zgody na ograniczenie stosowania siatek przeciw owadom wytgcznie do gabinetow

zabiegowych. Wszystkie okna nalezy przewidzie¢ jako uchylno-rozwierne, przy czym co najmniej jedno skrzydio
otwierane kazdego okna nalezy wyposazy¢ w siatke przeciw owadom.
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PYTANIE NR 29: dotyczy SWZ

,,anwfngnfu do zapiséw w dokumencie: Koncepcja — Opis — Technologia str. 5: dotyczagcych stosowania rolet
zaciemniajgcych w oknach od strony pofudniowo wschodniej i potudniowo zachodniej, koniecznoéci ograniczenia
moz‘fﬁgvoécf podgladu w pomieszczeniach na poziomie parteru poprzez zastosowanie szklenia
szronionego/mlecznego lub innych rozwigzan, prosimy o potwierdzenie, ze zastosowanie rolet zaciemniajgcych
wewnetrznych spetniajgcych funkcje ochrony prywatnosci, pozwala na rezygnacje ze stosowania szklenia
Szrohionego/mlecznego.

W przypadku braku takiej mozliwosci prosimy o doprecyzowanie w ktérych pomieszczeniach wymagane jest szkfo
szronione/mleczne niezaleznie od rolet.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajqcy pozostawia montaz plis wewnetrznych na kazdym skrzydle okiennym i rezygnuje z rolet
zaciemniajgcych Nie wymaga si¢ stosowania szkia szronionego. Rodzaj materiatu plis nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

PYTANIE NR 30: dotyczy SWZ

»Prosimy o potwierdzenie, ze obiekt nie bedzie wymagat projektowania i instalacji gazéw medycznych.”
ODPOWIEDZ

Zamawiajacy potwierdza, ze obiekt nie wymaga projektowania i wykonania instalacji gazéw medycznych.

PYTANIE NR 31; dotyczy SWZ

,Prosimy o informacje jakie sieci techniczne zewnetrzne w terenie dziatki sa do zinwentaryzowania
geodezyjnego?”

ODPOWIEDZ

Nalezy zinwentaryzowa¢ wszystkie sieci, przylgcza i elementy uzbrojenia terenu zwiazane bezposrednio z
przedmiotowg inwestycja.

PYTANIE NR 32: dotyczy SWZ

W zwigzku z brakiem jednoznacznych i spéjnych informacji w dokumentacji dotyczacych zakresu
zagospodarowania terenu oraz granic opracowania, prosimy o jednoznaczne wskazanie obszaru, jaki nalezy
przyjaé do wyceny robét zewnetrznych. Z uwagi na powyzsze prosimy o potwierdzenie, ze zakresem wyceny
nalezy objg¢ wylgcznie teren bezposrednio zwigzany z projektowanym budynkiem, tj. obszar w obrysie inwestycji
wraz z niezbednym zagospodarowaniem funkcjonalnym (dojscia, dojazdy, przytacza).”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy potwierdza, ze zakresem wyceny robét zewnetrznych nalezy objgé teren zwigzany z projektowanym
budynkiem, tj. obszar w granicach opracowania inwestycji, wraz z niezbednym zagospodarowaniem
funkcjonalnym obejmujgcym w szczeg6lnosci dojscia, dojazdy oraz przytgcza.

Dodatkowo do zakresu wyceny nalezy uwzgledni¢ wykonanie zatoczki przy wyjezdzie lub dodatkowego pasa
wyjazdowego, w zakresie wynikajgcym z zapewnienia prawidtowej obstugi komunikacyjnej inwestyciji.

PYTANIE NR 33: dotyczy SWZ

,Prosimy o potwierdzenie, ze Zrédfo ciepta kompleksu szpitalnego zapewnia rezerwg mocy i wydajnosci do
obstugi nowoprojektowanego budynku rehabilitacji lub wskazanie zakresu adaptacji Zrédia ciepta. Brak okreslenia
parametrow, zakresu adaptacji bedzie skutkowa¢ znaczgcym ryzykiem po stronie Wykonawey i zawyzeniem

oferty.”

ODPOWIEDZ
Zrodtem ciepfa jest kottownia. W opisie zawarto wszystkie istotne informacije. Nie dotycza one kottowni gtéwne;j

szpitala, ktéra jest Zrédiem ciepta i nie podlega przedmiotowi zaméwienia.

PYTANIE NR 34: dotyczy SWZ B
~LZwracamy sie o potwierdzenie, ze w przypadku braku odpowiedniej mocy oraz wydajnosci istniejgcego Zrodfa

ciepfa, jego ewentualna przebudowa bedzie po stronie Zamawiajgcego lub odrebnego postepowania.”
ODPOWIEDZ

Zakres prac nie dotyczy kottowni gtéwnej. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zadania w zakresie
okreslonym w PFU "Koncepcja — Instalacje sanitarne” pkt 2.2.6.

PYTANIE NR 35: dotyczy SWZ _ .
,Zwracamy sie o dopuszczenie odzysku ciepta w centralach wentylacyjnych opartych réwniez na wymiennikach

krzyzowych, zwtaszcza w systemach, ktére nie obstugujg pomieszczer o podwyz_‘szpnej klasie aseptycznej. Wg
PFU w projektowanym obiekcie nie zaktada sie wymogu central w wykonaniu higienicznym.”
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ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie pod warunkiem spetnienia obowigzujgcych przepisow.

PYTANIE NR 36: dotyczy SWZ

,,Eros.'my 0 potwierdzenie mozliwosci zastosowania wentylatoréw w centralach wentylacyjnych o max mocy innej
niz zaproponowane w PFU.”

ODPOWIEDZ

Dobdr mocy jest po stronie projektanta.

PYTANIE NR 37: dotyczy SWZ

,,Pros:fmj_/ 0 potwierdzenie mozliwosci stosowania w centralach wentylacyjnych wentylatoréw innych niz
promieniowo-osiowe o napedzie bezposrednim, jednak nadal spetniajacych wymagane parametry (urzadzenia
réwnowazne).”

ODPOWIEDZ

W formule zaprojektuj i wybuduj dob6r urzadzen jest po stronie projektanta.

PYTANIE NR 38: dotyczy SWZ

~Zwracamy sie o potwierdzenie zastosowania obudowy centrali wentylacyjnej o parametrach innych niz podane
w PFU (m.in. grubosc izolacji 60mm), jednak nadal spefniajgcych wymagane parametry izolacyjnosci oraz ostony
urzadzenia.”

ODPOWIEDZ

Instalacje muszg spetnia¢ wymagania w obowigzujacych przepisach. Odpowiedzialnym za projekt i realizacje
zadania jest wykonawca.

PYTANIE NR 39: dotyczy SWZ

,W nawigzaniu do informacji zawartych w zafgczonej technologii medycznej prosimy o mozliwo$é rezygnacji z
koniecznoSci utrzymywania maksymalnej wymaganej temperatury w okresie letnim na rzecz temperatury
wynikowej, osiggnietej w procesie wymiany powietrza w centrali wentylacyjnej z chtodnicg.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w OPZ.

PYTANIE NR 40: dotyczy SWZ

.Prosimy o potwierdzenie mozliwo$ci zamiany Zrédfa chfodu central wentylacyjnych z agregatu wody lodowej na
rzecz systemu opartego na instalacji chfodzacej bezposredniego odparowania (czynnik chifodniczy freon). Przy
zafozeniu stosowania 2 lub 3 central wentylacyjnych brak jest ekonomicznego uzasadnienia dla systemu opartego
na wodzie lodowej.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w OPZ.

PYTANIE NR 41: dotyczy SWZ
W zwigzku ze stosowaniem w budynku wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej ze schfadzaniem

powietrza nawiewanego na chfodnicy central wentylacyjnych prosimy o potwierdzenie mozliwosci rezygnacji ze
stosowania systemu klimatyzacji miejscowej w pomieszczeniach. Jednostki wewnetrzne klimatyzacji systemu
SPLIT/ MULTISPLIT do pozostawienia jedynie w pomieszczeniach elektrycznych/IT.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy potwierdza konieczno$é¢ zastosowania jednostek typu SPLIT/ MULTISPLIT w pomieszczeniach
elektrycznych/IT oraz w pomieszczeniach wieloosobowych (typu sala gimnastyczna) w ktdrych wykonywane sg

$wiadczenia medyczne.

PYTANIE NR 42: dotyczy SWZ
LW zwigzku z brakiem wymogoéw formalnych wymuszajgcych stosowanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru

w budynku tej klasy i kubaturze, prosimy o usunigcie zapiséw dotyczgcych jej stosowania.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy wyraza zgode na usuniecie zapisow o SSP. Zamawiajgcy przypomina o koniecznosci wykonania
instalacji oddymiania klatek schodowych. Dokumentacja musi by¢ uzgodniona z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen

pozarowych.
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PYTANIE NR 43: dotyczy SWZ

W opisie architektury znajduje sie wymdog zastosowania dZwigkowego systemu ostrzegawczego DSO w
pomieszczeniach przeznaczonych dla 0séb z niepetnosprawno$ciami oraz drogach ewakuacyjnych. Brak jest
formalnych powodéw stosowanie wyzej wymienionego systemu w budynku tej klasy a funkcje powiadamiania
0s0b z niepetnosprawno$ciami moge byc¢ realizowane przez system nagfo$nieniowy, bez stosowania bardzo
drogiego w wykonaniu systemu DSO, ktéry projektowany jest na bazie glosnikéw montowanych we wszystkich
pomieszczeniach przebywania ludzi oraz drogach ewakuacyjnych, pofgczonych naprzemiennie w co najmniej
dwdch niezaleznych petlach wykonanych przewodami o odpornosci ogniowej E90. Zastosowanie tego systemu
w znaczgcy sposéb podnosi warto$¢ inwestycji, jednoczednie nie wpfywa na funkcjonalno$é obiektu w tym
informowanie o0séb z niepefnosprawnosciami o zagrozeniu.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie systemu nagto$nieniowego. System nalezy zastosowaé na drogach
komunikacyjnych, weztach sanitarnych i szatniach. Rozwigzanie te nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen pozarowych.

PYTANIE NR 44: dotyczy SWZ

.Prosimy o wykre$inie zapiséw z “Koncepcja - Instalacje elektryczne — Opis" o instalacjach sieci IT dla
pomieszczen medycznych grupy 2. W przedmiotowym budynku brak jest takich pomieszczen.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy potwierdza, ze w przedmiotowym budynku nie przewiduje sie pomieszczen medycznych grupy 2.
W zwigzku z powyzszym zapisy dotyczace instalacji sieci IT dla pomieszczenh medycznych grupy 2 zawarte w
dokumencie ,Koncepcja — Instalacje elektryczne — Opis- instalacja sieci IT dla pomieszczen medycznych grupy
2" zostajg wykreslone i nie stanowig zakresu zamowienia.

PYTANIE NR 45: dotyczy SWZ

W zwigzku z formg zaprojektuj i wybuduj inwestycji, prosimy o wykre$lnie wymogu dostarczenia urzadzer
aktywnych sieci strukturalnej LAN. Pozwoli to inwestorowi na zakup urzgdzen optymalnie dobranych do
zaprojektowanej instalacji. Rezygnacja ta pozwoli na zmniejszenie kwoty zamdwienia, pozwoli dobrac ilos¢ oraz
wielkos¢ urzadzen do instalacji, poprzez szacowanie wielkosci instalacji jeszcze przed jej zaprojektowaniem.”
ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie wymogu dostarczenia urzgdzen aktywnych sieci strukturainej

LAN

PYTANIE NR 46: dotyczy SWZ .
,Prosimy o potwierdzenie, ze UPS ma zosta¢ dobrany oraz dostarczony w celu zapewnienia funkcjonowania

Jjedynie urzadzeniom aktywnym sieci strukturalnej?”
ODPOWIEDZ
Parametry urzadzenia zostaty podane w OPZ.

PYTANIE NR 47: dotyczy SWZ '
,Czy zamawiajgcy dopuszcza stosowanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wyposazonych w funkcje
AUTOTEST zamiast centralnego monitoringu?”

ODPOWIEDZ .
Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wyposaZor_mych wylgcznie w
funkcje AUTOTEST. Nalezy zastosowaC system opraw awaryjnych i ewakuacyjnych objetych centralnym

monitoringiem.

PYTANIE NR 48: dotyczy SWZ ' o o
_Jaka centrala telefoniczna znajduje sie w budynku? Prosimy o przekazanie modelu, iloSci punktéw, ilosci

przewodéw przytaczonych z budynku oraz z innych budynkow oraz do jakich lokalizacji sg przytaczone.”
ODPOWIEDZ

W budynku znajduje sie centrala telefoniczna Slican NCP obstugujaca okoto 800 numerdw wewnetrznych oraz 2
tacza ISDN PRA. Dodatkowo funkcjonuje podcentrala Platan Proxima 8/8.

Infrastruktura telefoniczna obejmuje:

« glowice wewnetrzna liniowg o pojemnoséci 1300 par, wykonang na 130 tgczéwkach Krone;

+ 9 kabli ziemnych 100-parowych;

+ 7 kabli ziemnych 50-parowych; '
- przetacznice wewnetrzng stacyjng o pojemnoséci 800 par, wykonang na 80 taczéwkach Krone;

» glowice miejska o pojemnosci 150 par, wykonang na 15 fgczéwkach Krone.
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Kable wewnetrzne sg wyprowadzone do studzienki kablowej zlokalizowanej na zewnatrz budynku, skad
rozchodzg sie do okoto 25 punktéw na terenie Szpitala.

PYTANIE NR 49: dotyczy SWZ

.Prosimy o przekazanie projektu, rzutu oraz schematu istniejgcej stacji transformatorowej ?”
ODPOWIEDZ

Patrz zatgczniki do pisma.

PYTANIE NR 50: dotyczy SWZ

,Czy stacja transformatorowej jest wilasnoscig szpitala? Czy Szpital posiada warunku przytgczeniowe na
przebudowe oraz przytgczenie projektowanego budynku ?”

ODPOWIEDZ

Stacja transformatorowa stanowi wiasno$¢ Szpitala. Zamawiajgcy nie przewiduje konieczno$ci uzyskania nowych
warunkéw przytgczenia dla projektowanego budynku. Zasilanie nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o istniejgcg
infrastrukture elektroenergetyczng Szpitala, po uprzedniej weryfikacji jej parametrow i dostepnej mocy.

PYTANIE NR 51: dotyczy SWZ

,Prosimy o przedstawienie wytycznych dotyczacych instalacji wideodomofonowej.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy rezygnuje z wykonania instalacji wideodomofonowej. Instalacja ta nie bedzie objeta zakresem
przedmiotu zamowienia. Dokumentacja postepowania zostanie odpowiednio skorygowana.

PYTANIE NR 52: dotyczy SWZ

Prosimy o potwierdzenie, ze w przedmiotowym obiekcie nie bedg wystepowaly pomieszczenia medyczne grupy
2 (ktére wymagatyby ukfadu sieci IT).”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy potwierdza ze w obiekcie nie bedq wystepowaly pomieszczenia medyczne grupy 2.

PYTANIE NR 53: dotyczy SWZ

,Czy istniejgca infrastruktura energetyczna i kanalizacja telekomunikacyjna kolidujaca z projektowanym
budynkiem jest wtasno$cig inwestora/uzytkownika.”

ODPOWIEDZ

Tak. Istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna oraz kanalizacja telekomunikacyjna kolidujace z
projektowanym budynkiem stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego lub pozostajg w jego zarzadzie.

PYTANIE NR 54: dotyczy SWZ
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie zakresu wystgpowania materiatow niebezpiecznych (w tym azbestu) oraz

wskazanie ich zakresu i lokalizacji wraz z potwierdzeniem, po czyjej stronie lezy ich usunigcie.”

ODPOWIEDZ

Wszelkie materialy pochodzace z rozbiorki podlegaja usunieciu, zagospodarowaniu i utylizacji przez Wykonawce,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie koszty zwigzane z rozbiorka, transportem, zagospodarowaniem
oraz utylizacjg materiatow ponosi Wykonawca.

W przypadku materialéw niebezpiecznych Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu
dokumentow potwierdzajgcych ich zgodne z przepisami przekazanie uprawnionemu podmiotowi oraz prawidtowe

zagospodarowanie lub unieszkodliwienie.

PYTANIE NR 55: dotyczy SWZ
W tresci PFU, jako dokumentu bedgcego podstawg do okreslenia zakresu przedmiotu zaméwienia, analogicznie

do tytutu zaméwienia wskazano, ze postepowanie dotyczy udzielenia zaméwienia polegajgcego na opracowaniu
kompletnej dokumentaciji projektowej oraz wykonaniu rob6t budowlanych obejmujgcych przebudowe i rozbudowe
istniejacego budynku wraz z cze$ciowq rozbiérkg. Tymczasem w Umowie i w Opisie Przedmiotu Zaméwienia do
zakresu rzeczowego dofgczono niewspominang w PFU budowg nowego czterokondygnacyjnego budynku, bez
wskazania jego funkcji. Oferenci pragngcy ztozy¢ oferte nie moga odpowiednio oszacowac zakresu $wiadczer,
poniewaz sama przebudowa, rozbudowa i czgsciowa rozbiorka posiadajg warto$¢ znacznie mniejsza anizeli
przebudowa, rozbudowa, rozbiérka i dodatkowo, budowa nowego, czterokondygnacyjnego budynku. Dokumenty
zaméwienia stoja wzgledem siebie w sprzecznosci odnosnie do opisu przedmiotu zaméwienia uniemoZzliwiajac
prawidfowe zfozenie oferty. Usunigcie rozbiezno$ci i wprowadzenie jasnego, niebudzgcego warpﬁwoéc:‘_ opisu
przedmiotu zamowienia, w rozumieniu art. 99 ustawy Pzp jest niezbedne dla dalszego prowadzenia niniejszego

postepowania, a dalej uzyskania ofert.”
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ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy wyjaé'ni_a. Ze przedmiot zaméwienia nie obejmuje budowy odrgbnego, dodatkowego budynku.
Wskazany_w Un_mme i OPZ czterokondygnacyjny obiekt stanowi docelowg forme budynku A9, powstalg w wyniku
Jego czesciowej rozbiérki, przebudowy i rozbudowy, zgodnie z PFU i zatgczong dokumentacja.

PYTANIE NR 56: dotyczy SWZ

»,Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca ma obowigzek zaproponowaé gwarancje na okres 60 miesiecy, a dalej
o} dOprecyz_owanie postanowien Formularza ofertowego do tresci SWZ w zakresie postanowieri dotyczacych
wymaganej przez Zamawiajgcego gwarancji dla robot budowlanych. W Dziale XVII Kryteria oceny ofert
wskazano, ze Zamawiajgcy wybierajac oferte kieruje sie wyfacznie kryterium ceny — Cena stanowi kryterium o
wadze 100 %. Jako okres gwarancji w Dziale IV punkt 5 SWZ wprost wskazano, ze okres gwarancji wynosi 60
miesigcy. Tymczasem w tre$ci Formularza ofertowego podano, ze Wykonawca udziela: Gwarancja min. 60
miesiecy + ......... miesigcy gwarancji dodatkowej. Postanowienie formularza ofertowego wprowadza oferentéw
w bigd, przewidujac w SWZ warunki realizacji inwestycji, ktére tworzg nieréwne zasady udziatu w postepowaniu
dla oferentéw. Tresc¢ formularza wprost narusza zasadg konkurencyjno$ci postgpowania okreslona w art. 16 Pkt
1) ustawy Pzp, poprzez takie formufowanie zasad udziaty w przetargu, ktére wprowadza niejasne zasady
dotyczgce niepunktowanego jako kryterium oceny dodatkowego okresu gwarancji. Postanowienie w Jawny
Sposobh ogranicza réwne traktowanie wykonawcow i narusza zasade konkurencyjno$ci postepowania. Zgodnie z
trescig komentarza do ustawy Pzp: Zasada réwnego traktowania wykonawcow wymaga, by poréwnywalne
sytuacje nie byly traktowane w sposéb odmienny, a sytuacje odmienne nie byty traktowane w sposéb identyczny,
chyba ze takie traktowanie jest obiektywnie uzasadnione - por. wyr. TS (i przytoczone w jego uzasadnieniu
orzecznictwo) z 10.10.2013 r. w sprawie C-336/12, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregaende
Uddannelser v. Manova A/S, EU:C:2013:647. W orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwoéci wskazuje sie takze, ze
zasada réwnego traktowania oraz powigzany z nig obowigzek przejrzystodci i niedyskryminacji wymagaja
Jednakowego traktowania przez instytucje zamawiajgca oferentéw pod wzgledem stawianych im w postepowaniu
wymagari (dotyczgcych warunkéw podmiotowych oraz odnoszacych sig do przedmiotu zamodwienia), a takze
stosowania jednakowych zasad na etapie p6Zniejszej weryfikacji ich spetniania. Oznacza to, ze zamawiajgcy ma
obowigzek zapewnienia wykonawcom takich samych szans zaréwno na etapie formutowania wnioskéw albo ofert,
Jak i ich badania oraz oceny (por. wyr. TS: z 7.4.2016 r. w sprawie C-324/14, PARTNER Apelski Dariusz v. Zarzad
Oczyszczania Miasta, EU:C:2016:214; z 24.5.2016 r. w sprawie C-396/14, MT Hojgaard A/S i Ziiblin A/S v.
Banedanmark, EU:C:2016:347: z 16.12.2008 r. w sprawie C-213/07, Michaniki AE v. Ethniko Symvoulio
Radiotileorasis i Ypourgos Epikrateias, EU:C:2008:731) (Prawo zaméwieri publicznych. Komentarz; red. Marzena
Jaworska). Jednoczesnie prosimy o wpisanie w tre§ci Umowy w § 9 ust. 2 warunku udzielenia przez Wykonawce
gwarancji na okres 60 miesigcy. Pozostawione puste pole wprowadza watpliwosé co do ewentualn ych negocjacji
Stron, tj. Zamawiajgcego z Wykonawcg wbrew zasadom prowadzenia przetargu nieograniczonego w trybie
okreSlonym wedlug art. 132 ustawy Pzp. Postanowienie jako nieznajdujace odzwierciedlenia w kryteriach oceny
ofert powinno zostac¢ wykreslone z tresci Umowy.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy potwierdza, ze wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesiecy. Kryterium wyboru ofert jest 100%
cena. Dodatkowa gwarancja nie jest punktowana.

PYTANIE NR 57: dotyczy SWZ
wProsimy o udostepnienie Zatacznika nr 4 do Umowy: Wytyczne zabezpieczenia ppoz. proceséw spawalniczych

oraz regulaminu wewnetrznego Zamawiajgcego. Zatgczniki nie zostaly udostepnione wraz z dokumentacja
przetargows. Analiza ww. zalgcznikéw jest wymagana w kontekscie tresci § 13 ust. 12 Umowy.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy udostepnia wytyczne zabezpieczenia przeciwpozarowego proceséw spawalniczych wraz z ze

wzorami dokumentow.

PYTANIE NR 58: dotyczy SWZ

»Whnosi sig 0 zmiang Umowy w § 2 ust. 1 pkt. 31), § 9 ust. 5 oraz w § 10 ust. 11 wedfug wzoru:

§ 2 ust. 1 pkt. 31) Przeprowadzanie na wilasny koszt przeglgdéw okresowych w terminach i na zasaq'ach
okreslonych przez producentéw w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno - ruchowe,'_ dla
urzgdzen w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawece, dla instalacji klimatyzacji nie rzadziej na 12 mfgsrecy.
Wymiana elementéw eksploatacyjnych zapewniajgcych prawidfowg prace zainstalowanych urzadzen np. filtry do
central wentylacyjno-klimatyzacyjnych z uzyciem cze$ci zakupionych przez Zamawiajacego. _ ‘
§ 9 ust. 5 W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia serwisu wyrobéw: urzadzen
obejmujgcego przeglady techniczne przeprowadzane na zasadach okre$lonych przez ich pro_ducentéw w
warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno — ruchowej, utrzymanie ich w pefnej sprawnosci

75 - 681 Koszalin skrzynka ePUAP: swkoszalin

ul. Tytusa Chalubifiskiego 7 e-Doreczenia: BDO 000008455
www.swk.med.pl AE:PL-36553-18232-UWGAC-14 KRS 00_00006505 .
e-mial:szpital@swk.med.pl NIP 689-10-44-410 Sgd Rejonowy w Koszalinie

centrala; 94 34 88 400 REGON 330006292-00036 IX Wydziat Gospodarczy KRS



technicznej oraz wymiany elementéw eksploatacyjnych zapewniajacych prawidfowa prace zainstalowanych
urzgdzen np. filtry do central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, ktére zakupi Zamawiajgcy.. Instalacja i urzadzenia
klimatyzacji muszg spetnia¢ réwniez wymagania obowigzujgcych rozporzadzer.

§ 10 ust. 11 Wszelkie naprawy wynikte z wykrytych usterek lub zuzycia eksploatacyjnego (przy uzyciu czesci
zakupionych przez Zamawiajgcego), niebedace wynikiem nieprawidlowej eksploatacji przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé nieodptatnie w ramach udzielonej gwarancji/frekojmi.

Wskazujemy, ze Wykonawca moze dokonywac wymiany cze$ci zuzywalnych w ramach przegladoéw i serwiséw
w toku gwarancji, jednakze koszt elementéw zuzywalnych jako czeSci, ktére sg eksploatowane w toku
normalnego uzywania budynku i jego wyposazenia nie Jest objety gwarancja i rekojmig i podiega pokryciu przez
Zamawiajgcego, jako wydatek zwigzany z biezgca eksploatacja tego budynku.”

ODPOWIEDZ

§2 ust. 1 pkt 31 projektu umowy otrzymuje brzmienie: »Przeprowadzanie na wiasny koszt, w okresie gwarancji
udzielonej przez Wykonawce, przegladéw technicznych, konserwaciji oraz czynnosci serwisowych wymaganych
przez producentow urzgdzen, dokumentacje techniczno-ruchowa, warunki gwarancji oraz obowigzujgce przepisy,
z czestotliwoscig w nich okreslong. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do wymiany materiatow
eksploatacyjnych zakupionych i dostarczonych przez Zamawiajgcego.”

§ 9 ust. 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie: ,W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do
zapewnienia na wiasny koszt serwisu urzadzer i instalacji, obejmujgcego przeglady techniczne, diagnostyke,
regulacje, konserwacje oraz pozostale czynnosci wymagane przez producentow urzgdzen, dokumentacje
techniczno-ruchows, warunki gwarancji i obowigzujace przepisy. Koszt materiatéow eksploatacyjnych
podlegajacych okresowej wymianie wskutek normalnego uzytkowania, w szczegoélnosci filtréw do central
wentylacyjno-klimatyzacyjnych, ponosi Zamawiajgcy. Ich wymiana w ramach planowanych przegladéw nie
podlega dodatkowemu wynagrodzeniu.”

§ 10 ust. 11 projektu umowy otrzymuje brzmienie: ,Wszelkie naprawy oraz wymiana czesci wynikajgce z wad
przedmiotu Umowy, nieprawidiowego doboru, wykonania lub montazu, a takze przedwczesnego zuzycia
urzadzen Iub instalacji, niebedgcego nastepstwem ich nieprawidiowej eksploatacji przez Zamawiajgcego,
wykonywane sg przez Wykonawce nieodpfatnie w ramach gwarancji lub rekojmi. Zwykie zuzycie materiatow
eksploatacyjnych wynikajgce z prawidlowego uzytkowania nie stanowi wady objetej gwarancja.

Wykonawca przy odbiorze przekaze harmonogram przegladéw oraz wykaz materiatow eksploatacyjnych,
obejmujacy ich nazwy, parametry, numery katalogowe, iloéci i czestotliwosé wymiany.”

PYTANIE NR 59: dotyczy SWZ

.Whnosi sig o usunigcie z tresci Umowy w § 7 ust. 4 pkt. 7-9) o brzmieniu: 7. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy odméwi odbioru koricowego. Komisja odbiorowa sporzadzi protokdt z
przeprowadzonych czynnodci, w ktérym wskaze Wykonawcy wady lub usterki do usunigecia oraz wyznaczy termin
na ich usunigcie. Protokdt sporzgdza sie w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron,

8.Po usunigciu wad i usterek w wyznaczonym terminie Wykonawca ponownie zgtasza gotowosé do odbioru
koncowego.

9.Po uplywie terminu na usunigcie usterek, Komisja w terminie 7 dni przystapi do odbioru koricowego przedmiotu
umowy z uwzglednieniem usunietych usterek

mozliwosci odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru koficowego w przypadku stwierdzenia wad i
usterek. Zamawiajgcy nie moze, odpowiednio do ugruntowanego pogladu doktryny i orzecznictwa, odméwié
odbioru z powodu istnienia takich wad, ktére nie sg istotne. Jedynym powodem uprawniajgcym Zamawiajgcego
do odmowy odbioru koricowego przedmiotu zamdéwienia jest istnienie wad istotnych wykonanego zamdéwienia.
Jak sfusznie podsumowano powszechnie panujacy poglad orzeczniczy w komentarzu do art. 647 KC red. serii
Osajda/red. tomu Borysiak 2026, wyd. 35/Bogustaw Lackororiski: Obecnie w orzecznictwie SN dominuje
stanowisko, zgodnie z ktérym obowigzek inwestora odebrania obiektu nie moze byé pojmowany mechanicznie
fzn. ze jego powstanie jest niezalezne od rodzaju, zakresu i wagi stwierdzonych wad. Przyjmuje sie, ze inwestor
ma prawo odmowi¢ odebrania obiektu w przypadku, gdy zostat on wykonany niezgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej lub gdy jest on obarczony istotnymi wadami (por. wyr. SN z 21.4.2017 r., | CSK 333/16,
Legalis; wyr. SNz 7.3.2013 r., Il CSK 476/12, Legalis; wyr. SN z 24.7.2009 r., Il CSK 61/09, Legalis; por. réwniez
M. Podles, Odpowiedzialno$é, w: P. Pinior, P. Relidzyriski, W. Wyrzykowski, E. Zieliiska, M. Zaba (red.), Prawo
handlowe, 2019, s. 84). Prosimy o zmiane jak ponizej:

7. Zamawiajgcy odmoéwi odbioru koricowego, gdy zostanie stwierdzone, Ze roboty zostafy wykonane niezgodnie
z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub gdy Przedmiot Umowy jest obarczony istotnymi wadami. W
przypadku stwierdzenia nieistotnych wad i usterek Komisja odbiorowa sporzgdzi protokdt z przeprowadzqnyc_:h
czynnosci, w ktérym wskaze Wykonawcy wady lub usterki do usunigcia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.
Protokét sporzgdza sie w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron,
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8.Po usunigciu wad i usterek w wyznaczonym terminie Wykonawca zgtasza ich usunigecie.

9.Po uplywie terminu na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni przystapi do stwierdzenia usuniecia
nieistotnych wad i usterek.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy uwzglednia wniosek w czesci i dokona zmiany postanowiern Umowy poprzez rozréznienie wad
istotnych i nieistotnych. Wady nieistotne nie bedg stanowily podstawy odmowy odbioru koricowego, jednak
Wykonawca pozostanie zobowigzany do ich usuniecia w terminie wskazanym w protokole odbioru, pod rygorem
naliczenia kar umownych oraz wykonania zastepczego na jego koszt i ryzyko.

§ 7 ust. 4 pkt. 7-9) projektu umowy otrzymuje brzmienie:

.. Zamawiajacy odmowi odbioru koricowego w przypadku stwierdzenia wad istotnych, w szczegélnosci wad
uniemozliwiajgcych albo w sposob istotny ograniczajgcych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, zagrazajacych bezpieczenstwu os6b lub mienia albo uniemozliwiajgcych uzyskanie
wymaganych prawem decyzji, pozwolen lub dopuszczen.

8. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego z
zastrzezeniami. Komisja odbiorowa zamie$ci w protokole wykaz stwierdzonych wad i usterek oraz wyznaczy
Wykonawcy termin ich usuniecia.

9. Po usunieciu wad i usterek Wykonawca zgltosi Zamawiajgcemu ich usunigcie. Zamawiajgcy dokona
sprawdzenia wykonanych prac w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgtoszenia.

Do § 7 ust. 4 projektu umowy dodaje sie punkt 9a i 8b o brzmieniu:

,9a) W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kar umownych oraz, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu, do zlecenia ich usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy moze potrgcic
poniesione koszty i naliczone kary umowne z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

9b) Jezeli wada nieistotna nie nadaje sie do usuniecia, Zamawiajgcy jest uprawniony do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy."

PYTANIE NR 60: dotyczy SWZ
,Prosimy o dopisanie w § 14 ust. 1 Umowy tresci: ,w sposéb i w formie okreslonej w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp,

i Wiormie: ..oamansasai ” j nadanie postanowieniu brzmienia zgodnego z trescig art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp: ,Wykonawca najpéZniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny okreslonej w formularzu ofertowym, tj. w wySokoSCi ............... zhk w
sposéb i w formie okreslonej w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wformie: ............................. » Zgodnie z trescia
art. 450 ustawy Pzp, Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy w formach
okreslonych w tym przepisie w ust. 1, a za zgodg Zamawiajacego w formach okreslonych réwniez w ust. 2, co
oznacza, ze Wykonawca nie jest zobowigzany do wniesienia ZNWU w formie pienigznej. Propozycja dopisku
odpowiada postanowieniom SWZ w Dziale XXIl pkt. 1.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy zmienia § 14 ust. 1 projektu umowy, ktéry otrzymuje brzmienie: ,Wykonawca najpozniej w dniu
podpisania umowy, zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny okreslonej w formularzu ofertowym, tj. w wysokosci ............... zt, w sposob i w formie okreslonej w art. 450

ust. 1 ustawy Pzp.”

PYTANIE NR 61: dotyczy SWZ ‘ P
Prosimy o dopisanie w tresci § 14 ustepu 6 o tresci zbieznej z art. 451 ust. 1 ustawy Pzp: W trakcie realizacji

umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.
450 ust. 1 ustawy Pzp. Wskazujemy, ze zmiana formy zabezpieczenia zapewnia Zamawiajgcemu posiadanie
uprawnienia gwarantujagcego uzyskanie ewentualnych roszczen zwigzanych z wykonaniem Umowy, a
Wykonawcy umozliwia elastycznos¢ form udzielanego zabezpieczenia z uwzglednieniem okolicznoci realizacji
Inwestycji. Zmiana stanowi wprowadzenie do Umowy wprost regulacji dozwolon ych ustawowo.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy dopisuje do § 14 ust. 6 projektu umowy, ktory otrzymuje brzmienie: ,Wykonawca moze dokonac
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.”

PYTANIE NR 62: dotyczy SWZ '
Prosimy o zmiane zasady naliczania kar umownych, okreslonej w § 15 ust. 2 pkt. 1-16 Umowy od wartosci

wynagrodzenia netto, zamiast brutto. W orzecznictwie oraz praktyce zamowien public;n ych przewaza poglad, ze
kary umowne powinny by¢ naliczane od wartosci netto, poniewaz podatek VAT nie stanowi uyynagrqdzema_
Wykonawcy, jest podatkiem przekazywanym do urzedu skarbowego. Zgodnie z trescig interpretacji indywidualnej
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Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dn. 14.11.2022 r, sygn. 0111-KDAIB1-1.4010.459.2022.2.BS: "organ
podatkowy odniést sig do kwestii naliczania kar umown ych od warto$ci netto. Podkreslono, ze w przypadku, gdy
umowa przewiduje naliczanie kar od wartosci netto jest to zgodne z przepisami podatkowymi, poniewaz VAT nie
Stanowi elementu wynagrodzenia, lecz jest podatkiem od towaréw | ustug”. Z ww. przyczyn wniosek o zmiane w
§ 15 ust. 2 punkty od 1- 16 zasad naliczenia kar umownych od procentu wynagrodzenia netto, zamiast brutto Jest
w peini uzasadniony.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane. Zaden z przepisow nie wskazuje, by kary umowne byty
naliczane od wartosci netto czy brutto.

PYTANIE NR 63: dotyczy SWZ

.Prosimy o dostosowanie tresci § 16 ust. 6 Umowy do treéci art. 636 § 1 ustawy k.c. o tresci:

§ 1. Jezeli przyjmujacy zaméwienie wykonywa dzieto w sposob wadliwy albo sprzeczny z umows, zamawiajacy
moze wezwaC go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpié albo powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie dziefa innej osobie na koszt i niebezpieczeristwo przyjmujgcego zaméwienie.,
majgcego zastosowanie do realizacji umowy o roboty budowlane w zw. z art. 656 § 1 k.c. Prosimy zwazyé na
fakt, ze zaréwno skorzystanie z wykonawstwa zastgpczego, jak i odstapienie od umowy nastepuje po
wczesniejszym wezwaniu Wykonawcey do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia odpowiedniego terminu.
Bez wyczerpania procedury opisanej w art. 636 § 1 k.c. odstgpienie od umowy jest nieskuteczne. Prosimy o
zmiane wedfug propozycji:

6. Jezeli rozpoczecie, realizacja lub zakoriczenie poszczegéin ych czesei lub catosci przedmiotu umowy opéznia
sig z winy Wykonawcy albo, jezeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usunigcia naruszen Ilub zmiany sposobu wykonywania Umowy z
wyznaczeniem mu stosownego terminu na zado$céuczynienie zadaniu, wynoszgcego minimum 14 dni, a po jego
bezskutecznym uplywie, moze od umowy odstapic i powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy zmienia § 16 ust. 6 projektu umowy, ktéry otrzymuje brzmienie: ,Jezeli rozpoczecie, realizacja lub
zakoriczenie poszczegoinych czesci lub catosci przedmiotu umowy opdznia sie z winy Wykonawcy albo, jezeli
przedmiot umowy jest wykonywany w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa, Zamawiajacy moze wezwaé
Wykonawceg do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin. W przypadku
nie wyznaczenia dodatkowego terminu, o ktérym mowa wyzej lub po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.”

PYTANIE NR 64: dotyczy SWZ
»Prosimy o wyjasnienie w jakim celu w § 17 wprowadzono ustep 6 tresci: W przypadku wszczecia postepowania

administracyjnego zmierzajgcego do zmiany lub uniewaznienia decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany,
Wykonawca zobowigzany jest do wspéfpracy z organami oraz Zamawiajacym celem utrzymania tej decyzji w
mocy., w sytuacji, gdy Inwestycja obejmuje realizacje zamdéwienia publicznego, wymagajacego pozwolenia na
budoweg, wykonywanego w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, gdzie dokumentacja projektowa jest przygotowywana
przez Wykonawce i na jej podstawie uzyskiwane jest pozwolenie na budowe.”

ODPOWIEDZ

W przypadku wszczecia postepowania administracyjnego lub sgdowoadministracyjnego dotyczacego uchylenia,
zmiany, wznowienia postgpowania albo stwierdzenia niewaznosci decyzji o pozwoleniu na budowe lub odrebne;
decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznej wspdipracy z
Zamawiajacym, w szczegolnoéci do sporzadzania wyjasnien, uzupetnien i korekt dokumentacji, w zakresie
dotyczgcym dokumentacji opracowanej przez Wykonawce lub okolicznosci, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé.

PYTANIE NR 65: dotyczy SWZ " '
»Prosimy o zmiang w § 18 ust. 1 pkt 5) lit. a) Umowy wysokosci zmiany wskaznika cen towaréw i ustug

konsumpcyjnych opublikowanego przez GUS za kwartal poprzedzajgcy kwartaf, w ktérym nastapi podstgwa
wnioskowania o zmiane wynagrodzenia, z 15 % na 2 %. Wskazujemy, ze zastrzezona wysoko$é zmiany
wskaZnika jest wartoScig nienotowana w historii publikowania ww. wskaZnika i zostafa wyznaczona w wartosci
czynigcej mechanizm waloryzacji pozormym. Warto$ci zmian kwartat do kwartatu nie przekraczajq_ zwyk!e‘3 %
Dila przyktadu, zgodnie z Komunikatem Komunikat Prezesa Gféwnego Urzedu Statystycznego z dnia 15 kwgetma
2026 r. w sprawie wskaZnika cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogéfem w | kwartale 2026 r. Na podstawie art.
25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 0 emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeri Spofecznych (Dz.
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U.z2025r. poz. 1749 oraz z 2026 r. poz. 26 i 425) oglasza sie, e wskaznik cen towardéw i usfug konsumpcyjnych
ogdtem w pierwszym kwartale 2026 r. w stosunku do czwartego kwartatu 2025 r. wyniést 101,3 (wzrost cen o
1,3%). Zastrzezona wysokosc¢ zmiany wskaznika nigdy nie wystepowata w danych archiwalnych GUS. Najwyzszy
notowany wskaznik roznicy kwartat do kwartafu odnotowano w pierwszym kwartale 2023 roku w stosunku do
czwartego kwartafu 2022 roku i wynosit 4,3 %. Jak powszechnie wiadomo sytuacja stanowita konsekwencje
istnienia konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Z ww. wzgledéw wnosimy o zmiane jak zaproponowano.”
ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowana zmiane.

PYTANIE NR 66: dotyczy SWZ

.Whnosimy o zmiang w § 18 ust. 1 pkt 4) Umowy poprzez wprowadzenie mozliwosci zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy réwniez w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, nieprzewidzianych Przedmiotem Umowy a niezbednych do

prawidfowej realizacji Inwestycji,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia

10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa w

ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, zwanych dalej ,PPK”

W umowie brak jest uregulowania ww. kwestii, ktére niewatpliwie generujg konieczno$é zmiany wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, a co sie tyczy punktéw od b-d s wprost konsekwencjg stosowania art. 436 pkt 4 lit. b)

ustawy Pzp. Wskazac nalezy przy tym, ze Wykonawca odpowiada za realizacje Przedmiotu Umowy w granicach

okreslonych Opisem Przedmiotu Zaméwienia. Roboty dodatkowe jako $wiadczenia nie objete oferta Wykonawcy

i wynagrodzeniem ryczattowym, podlegaja dodatkowemu rozliczeniu. W przeciwnym razie stanowity przedmiot

bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiajgcego kosztem Wykonawcy.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy zmienia § 18 ust. 1 pkt 4 projektu umowy, ktory otrzymuje brzmienie: ,zmiana wynagrodzenia moze

nastapi¢, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

PYTANIE NR 67: dotyczy SWZ

JProsimy o udzielenie informacji czy teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu,
a jesli nie, czy Zamawiajgcy dysponuje decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego? Jesli teren nie jest objety
MPZP, a Zamawiajgcy nie posiada decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy Zamawiajacy posiada
Jjakikolwiek dokument pozwalajgcy na ocene mozliwoéci realizacji inwestycji na terenie dziatek o numerach
wskazanych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym précz prawa do dysponowania nieruchomo$cig na cele
budowlane? Prosimy réwniez o udostepnienie prawa do dysponowania nieruchomoscia, o ktérym mowa w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.”

ODPOWIEDZ ' ‘
Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu. Zamawiajgcy oéwiadcza ze posiada

prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

PYTANIE NR 68: dotyczy SWZ " _ _ _ _
»Czy teren inwestycji objety jest ochrong konserwatora zabytkéw lub istnieje podejrzenie wystepowania na terenie

inwestycji zabytkéw, w tym zabytkéw archeologicznych? Czy na terenie inwestycji ustanowiono obszar obserwacji

archeologicznej?”

ODPOWIEDZ N e o
Teren inwestycji znajduje sie w strefie ,B" cze$ciowej ochrony konserwatorskiej. Na terenie inwestycji nie

ustanowiono strefy ochrony ani obserwacji archeologicznej. Zamawiajacy nie posiada informacji o wystepowaniu
na tym terenie zabytkéw archeologicznych.
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PYTANIE NR 69: dotyczy SWZ

»,Czy na terenie inwestycji znajduja sig urzadzenia lub cieki wodne i zbiorniki wodne, w tym podziemne?”
ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie posiada informacji dotyczacych wystepowania na terenie inwestycji urzadzen wodnych, ciekéw
ani zbiornikéw wodnych, w tym zbiornikéw podziemnych.

PYTANIE NR 70: dotyczy SWZ

»Czy na terenie inwestycji znajdujg sie podziemne sieci, instalacje i urzadzenia? Jesli tak, prosimy o przekazanie
dokumentacji dotyczgcej wyZzej wymienionych.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie dysponuje szczegétowymi informacjami ani dokumentacjg dotyczacg podziemnych sieci,
instalacji i urzagdzen znajdujgcych sie na terenie inwestycji.

PYTANIE NR 71: dotyczy SWZ

,Czy na terenie inwestycji rosng drzewa, ktére w wyniku rozbudowy beda wyznaczone do wycinki stosownie do
koncepcji realizacji Inwestycji okreslonej PFU?”

ODPOWIEDZ

W przypadku koniecznosci usuniecia drzew kolidujacych z realizacjg inwestycji Wykonawca bedzie zobowigzany
do uzyskania wymaganych decyzji i zezwolen wiasciwego organu.

PYTANIE NR 72: dotyczy SWZ

LProsimy o potwierdzenie, ze urzgdzenia i wyposazenie wymienione w Dziale Il Koncepcja — Technologia
stanowigeym zafgcznik do PFU nie sg objete Przedmiotem Umowy w zakresie dostaw i montazu przez
Wykonawce.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy potwierdza, ze wyposazenie medyczne oraz zabudowy meblowe wskazane w opracowaniu
.Koncepcja — Technologia” nie sg objete zakresem dostawy i montazu przez Wykonawce. Urzadzenia wskazano
wylacznie w celu okreslenia migjsc, do ktérych nalezy doprowadzi¢ niezbedng infrastrukture techniczng, miedzy
innymi (instalacje elektryczng, gniazda elektryczne z uziemieniem, instalacje wodociggowg i kanalizacyjng,
instalacje teletechniczng oraz inne wymagania przytacza) zapewniajgce mozliwo$¢ prawidiowego podtgczenia i
funkcjonowania przewidzianych urzgdzen.

PYTANIE NR 73: dotyczy SWZ

,Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wylgcznie posiadania polisy OC dziatalno$ci
gospodarczej w zakresie wskazanym w Umowie, rozszerzonej o odpowiednie wymagane tam klauzule.”
ODPOWIEDZ

Wymagania dotyczace ubezpieczenia Wykonawcy zostaty okreslone w projekcie Umowy.

PYTANIE NR 74: dotyczy SWZ

Whnosimy o wyjasnienie co doktadnie jest przedmiotem zaméwienia. W Umowie i OPZ - Zatgcznik nr 2 do SWZ

wymieniono:

1. Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot
budowlanych obejmujgcych przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku wraz z cze$ciowg rozbiorka.
Inwestycja realizowana bedzie w formule ,zaprojektuj i wybudujy”.

2. Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje budowe nowego, czterokondygnacyjnego obiektu wraz z peing
infrastrukturg techniczng oraz wykonaniem instalacji wewnetrznych i zewnetrznych. Przedsigwzigcie obejmuje
takze zagospodarowanie terenu, w tym przebudowe uktadu komunikacyjnego z dostosowanymi drogami
dojazdowymi, wykonanie doj$¢ i przestrzeni pieszych, wprowadzenie oznakowania, elementow malej
architektury oraz nowych nasadzen zieleni. Cato$¢ prac ma zapewnic spojny, funkcjonalny i estetyczny uktad
przestrzenny, odpowiadajgcy wspbiczesnym wymaganiom technicznym i uzytkowym, przy zachowaniu
integralnosci funkcjonalnej obiektu z jego otoczeniem.

Jednoczesnie w tresSci PFU:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn. zadania: Przebudowa z

rozbudowg budynku administracji dla potrzeb Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Przychodni

Kompleksowej Rehabilitacji w Szpitalu Wojewddzkim im. M. Kopernika w Koszalinie.

Przedmiot zaméwienia wskazany w Umowie jest rozbudowany wzgledem PFU o budowe czterokondygnacyjnego

budynku o nieznanym przeznaczeniu.

Czy w zakresie Umowy Wykonawca ma wykonac:

1) przebudowe i rozbudowe istniejacego budynku wraz z czgsciowg rozbiorka.
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Czy moze:

2) przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku wraz z czesciowg rozbiérkq wraz z budows nowego,
czterokondygnacyjnego budynku:

Jesli Wykonawca ma natomiast wykonac réwniez budowe nowego budynku, prosimy o poszerzenie PFU o

odpowiednie tresci dotyczace realizacji tego zakresu.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy wyjasnia, ze przedmiot zaméwienia obejmuje cze$ciowg rozbidrke, przebudowg i rozbudowe

Istniejgcego budynku A9. W wyniku realizacji tych rob6t powstanie docelowy czterokondygnacyjny obiekt

przeéznaczony na potrzeby Ambulatoryjnej Opieki Specijalistycznej oraz Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji.

Przedmiot zaméwienia nie obejmuje budowy odrebnego, dodatkowego budynku.

PYTANIE NR 75: dotyczy SWZ

~Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy oczekuje udzielenia przez Wykonawce Gwarancji na okres 60
miesigcy. W Formularzu Ofertowym wprowadzono hiejasny zapis sugerujacy, jakoby Zamawiajgcy oceniaf oferty
w Kontekscie réwniez gwarancji dodatkowej. Pragniemy podkresli¢, ze Kryterium oceny ofert stanowi wylgcznie
cena. Zamawiajgcy nie ma mozliwosci weryfikowania ofert pod katem udzielania przez Wykonawcéw
dodatkowych okreséw gwarancyjnych, Jako niestanowigcych kryterium oceny ofert. Jest to naruszenie zasady
Okre$lonejw art. 16 pkt 1 ustawy Pzp, dotyczgcej réwnego traktowania wykonawcow na bazie tych samym zasad
Okreslonych w SWZ. Opierajac postepowanie na gruncie art. 132 ustawy Pzp Zamawiajgcy nie moze nadto
negocjowa¢ warunkéw zfozonych ofert, a wprowadzenie w Formularzu Ofertowym dodatkowych,
nieprzewidzianych punktéw ocennych wtasnie do tego posrednio prowadzi. Prosimy o wykreslenie w Formularzu
Ofertowym pustego pola na udzielenie gwarancji dodatkowey.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy potwierdza, ze wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesigcy. Kryterium wyboru ofert jest 100%
cena. Dodatkowa gwarancja nie jest punktowana.

PYTANIE NR 76: dotyczy SWZ

.Prosimy o wskazanie w Formularzu Ofertowym stanowigcym Zatgcznik nr 1 do SWZ stawek podatku VAT
dotyczacych wyodrebnionych kategorii robét/prac. Zgodnie z trescig art. 226 ust 1 pkt. 10) ustawy Pzp
Zamawiajgcy odrzuca oferte, ktéra zawiera bfedy w obliczeniu cen y lub kosztu, a do elementéw ceny lub kosztu
zaliczajg sig réwniez kwestie podatku VAT. Z ww. wzgledéw, celem zachowania zasad konkurencyjnosci w
przetargu i ograniczenia skutkow bfednego okreslenia przez oferentéw stawek podatku, co spowoduje odrzucenie
ofert, prosimy o wskazanie w zaktualizowanym Formularzu Ofertowym, zgodnie z wiedzg posiadana przez
Zamawiajgcego bgdqcego gospodarzem postepowania o udzielenie zaméwienia, oczekiwanych stawek podatku
od towaréw i usfug.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany Formularza ofertowego w zakresie wskazania stawek podatku VAT dla
poszczegoinych kategorii robét i prac. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania stawek podatku VAT
wiasciwych dla przedmiotu zamowienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz ugruntowanym orzecznictwem Krajowej Izby
Odwotawczej, obowigzek prawidiowego ustalenia i zastosowania stawki podatku VAT spoczywa na wykonawcy,
poniewaz podatek ten stanowi element cenotwérczy oferty.

Zamawiajacy potwierdza, ze skutkiem zastosowania blednej stawki podatku VAT przez wykonawce bedzie

odrzucenie oferty.

PYTANIE NR 77: dotyczy SWZ

.Prosimy o wykreslenie z tresci § 1 catego ustepu 10 oraz w § 3 cafego ustepu 2 Umowy sprzecznych z przepisami
ustawy Pzp postanowien przerzucajgcych na Wykonawce niemozliwe do rozpoznania ryzyko wystepowania na
terenie budowy niezinwentaryzowanych sieci, instalacji, czy chociazby obiektéw majgcych znaczenie zabytkowe,
co stanowi niedozwolone wykorzystanie przez Zamawiajacego pozycji dominujacej w postepowaniu.
Postanowienie § 1 ust. 10 o tresci: Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu prowadzenia robot
budowlanych, prawidlowosci i kompletnosci dokumentacji przedmiarowej otrzymanej od Zamawiajacego
zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie moga stanowi¢ podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajgcego oraz wnioskowania przez Wykonawce o przesuniecie terminu realizacji umowy. oraz
postanowienie w § 3 ust. 2: Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wszelkie informacje i materialy niezbedne do
terminowej i prawidfowej realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi w tym zakresie zastrzezen. sg bezskutecznymi
zastrzezeniami umownymi, ktére nie mogaq korzystac z realnej ochrony w przypadku, gdyby w trakcie realizacji
Inwestycji stwierdzono istnienie okolicznosci tkwigcych w terenie budowy, nieznanych Wykonawcy w momencie
Skfadania oferty, a uniemozliwiajgcych prawidltowe lub terminowe wykonanie zamdéwienia. Jak stusznie wskazano
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w wyroku Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 10 lipca 2018 r. KIO 1266/18: Odebranie stronom uprawnienia do
sgdowego uregulowania stosunkow pomiedzy stronami w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych strony nie
mogly przewidzie¢ na etapie zawierania umowy zobowigzuje wykonawcow do skalkulowania w cenie oferty ryzyk,
ktérych na etapie skfadania oferty nie sg w stanie okreslic. Takie dziatanie moze skutkowac nie tylko wzrostem
cen za wykonanie danego przedmiotu zaméwienia, ale tez nieporéwnywalno$cig ofert, jako ze poszczegdini
wykonawcy mogg inaczej probowac oceni¢ charakter niemozliwych do zidentyfikowania ryzyk, ich poziom oraz
inaczej je skalkulowaé. Natozenie na wykonawcéw obowigzku uwzglednienia w ofercie zdarzen nadzwyczajnych
i nieprzewidywalnych stanowi o niejednoznacznym i niewyczerpujgcym opisie przedmiotu zamoéwienia,
dokonanym wbrew dyspozycji art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.J.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 2. Wytaczenie stosowania ustawowych klauzul, moze skutkowac naruszeniem
uczciwej konkurencji, w zwigzku z tym, Ze ryzyko przyjecia na siebie ewentualnych strat zwigzanych z
zaistnieniem niemozliwych do przewidzenia sytuacji, beda mogli podjg¢ tylko wykonawcy posiadajgcy znaczne
rezerwy finansowe. Jest to niezgodne z zasadami wynikajacymi z przepisow art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zgodnie z ktorymi
opis przedmiotu zaméwienia powinien umozliwiaé wykonawcom jednakowy dostep do zaméwienia i nie moze
powodowaé nieuzasadnionych przeszkéd w otwarciu zaméwiert publicznych na konkurencje. (podobnie
argumentowano w wyrokach KIO 145/18 i KIO 173/18).”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

PYTANIE NR 78: dotyczy SWZ

Prosimy o doprecyzowanie w § 2 ust. 1 pkt 1) Umowy postanowienia o tresci: Przedtozenie Zamawiajgcemu,
najpdzniej w dniu zawarcia umowy o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw, wedfug propozycji:
Przedlozenie Zamawiajgcemu, najpéZniej w dniu rozpoczecia robét budowalnych oswiadczenia kierownika
budowy o podjeciu obowigzkéw, Wskazujemy, ze postepowanie dotyczy zaméwienia w formie zaprojektuj i
wybuduj. Pierwszym etapem realizacji jest, jak wskazano w § 1 ust. 3 pkt. 1) Umowy opracowanie dokumentacji
projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowe. DopGki nie zostanie uzyskane pozwolenie na budowg nie ma
mozliwosci prowadzenia robét, co oznacza, ze Kierownik Budowy rozpoczyna swoje dziatania z momentem
zakoriczenia Etapu |. Brak jest tym samym uzasadnienia dla zadania sktadania przez Kierownika Budowy
o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw z dniem zawarcia Umowy, skoro de facto obowigzki rozpoczyna wykon ywac
z momentem zgloszenia rozpoczecia robét do organu nadzoru budowlanego w my$l art. 41 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy uwzglednia wniosek i dokonuje zmiany § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy, nadajac mu nastepujace brzmienie:
Przediozenie Zamawiajgcemu, przed rozpoczeciem robot budowlanych, o$wiadczenia kierownika budowy o

podjeciu obowigzkow”.

PYTANIE NR 79: dotyczy SWZ

Prosimy o zmiane w § 2 ust. 1 pkt. 22) Umowy poprzez wprowadzenie procedury wezwania Wykonawcy do
usuniecia naruszen przed zleceniem wykonawstwa zastgpczego w zakresie uporzadkowania terenu budowy
wedfug propozycji: Miejsca pracy i drogi transportowe muszg by¢ utrzymane w czystosci, a odpady i opakowania
na biezaco sprzatane i sktadowane w wyznaczonych do tego celu miejscach. W przypadku niewywigzania si¢ z
tego obowigzku w ciggu 24 godzin od wezwania do usunigcia naruszer Wykonawcy przez Zamawiajgcego w
formie pisemnego polecenia, Zamawiajacy zleci powyzsze prace firmie zewnetrznej, a kosztami ich usunigcia
obciazy Wykonawce. W my$l art. 636 § 1 k.c. Jezeli przyjmujgcy zaméwienie wykonywa dzieto w sposéb wadliwy
albo sprzeczny z umowa, zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu zamawiajagcy moze od umowy
odstapi¢ albo powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie dzieta innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo
przyjmujacego zaméwienie. Nie budzi watpliwosci, ze skorzystanie z wykonawstwa zastgpczego w ramach
umowy o wykonanie zaméwienia publicznego polegajgcego na realizacji robot budowlanych ma miejsce po
spefnieniu ustawowych przestanek. Dotyczy to nie tylko realizacji robét, ale réwniez $wiadczenia ustug i dostaw,
ktére jako nierozerwalne czesci zaméwienia muszg by¢ wykonane dla osiagniecia jednego, odgdrnego celu. qu
znaczenia pozostaje zatem fakt, ze wykonanie zastepcze w tym konkretnym przypadku dotyczytoby wylacznie
uporzadkowania terenu budowy. By zatem Zamawiajacy mégt skorzystaé z wykonawstwa zastep_czego, musi
uprzednio wezwac¢ po raz ostatni Wykonawce do usuniecia niezgodnosci wyznaczajagc mu jednoczesnie
odpowiedni termin na zado$éuczynienie obowigzkowi.”

ODPOWIEDZ ' _
Zamawiajacy uwzglednia wniosek i dokona zmiany § 2 ust. 1 pkt 22 Umowy poprzez Wprowad_zenle obomgzku
uprzedniego wezwania Wykonawcy do uporzadkowania terenu budowy i wyznaczenia mu terminu 24 godzin na
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wykonanie tggo obowigzku. Powyzsze nie dotyczy sytuacji wymagajacych niezwtocznego dziatania ze wzgledu
na zagrozenie bezpieczenstwa oséb lub mienia, ochrone érodowiska albo koniecznoéé zapewnienia cigglosci
funkcjonowania Szpitala.

§ 2 ust. 1 pkt. 22) projektu umowy otrzymuje brzmienie: «Miejsca pracy i drogi transportowe muszg by¢
utrzymywane w czystosci, a odpady i opakowania na biezaco usuwane i skiadowane w miejscach do tego
wyznaczonych. W przypadku niewywigzania si¢ z tego obowigzku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usunigcia
naru§zen, wyznaczajac mu termin 24 godzin od dnia doreczenia wezwania. Po bezskutecznym uptywie tego
terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia prac porzadkowych podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadkach wymagajacych niezwlocznego dziatania ze wzgledu na zagrozenie bezpieczenstwa
0s6b lub mienia, ochrone $rodowiska albo konieczno$é zapewnienia ciggtosci funkcjonowania Szpitala
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie prac bez uprzedniego wezwania.”

PYTANIE NR 80: dotyczy SWZ

,Wnosi sig o usunigcie z Umowy w § 2 ust. 1 pkt. 31), § 9 ust. 5orazw § 10 ust. 11 obowigzku zapewniania przez
Wykonawce kosztownych, nieuzasadnionych z tytutu realizacji Gwarancji/Rekojmi $wiadczen dotyczacych
zakupu materiatow zuzywalnych, w tym drobnych czesci eksploatacyjnych jak filtry do central. Gwarancja i
Rekojmia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, wypracowanym pogladem doktryny i orzecznictwa dotyczy
wad, ktore tkwiq w przedmiocie objetym gwarancja w momencie jego przekazywania uprawnionemu z
gwarancji/rekojmi. O ile $wiadczenie ustug serwisu i przegladéw dla zachowania odpowiedniego stanu przedmiotu
umowy | stwierdzania zauwazonych wad niepowstafych w wyniku zwyktego uzytkowania czy uszkodzenia z
przyczyn zewnetrznych, majq uzasadnienie funkcjonalne i praktyczne, o tyle juz wymiana czes$ci zuzywalnych
istotnie wykracza poza uprawnienia wynikajace z gwarancji i rekojmi. Zakup czesci eksploatacyjnych wigze sie
ze zwyklym uzywaniem przedmiotu umowy. Sama wymiana czesci zuzywalnej w toku serwisu Wykonawcy jako
czynno$¢ majaca na celu zachowanie sprawnosci przedmiotu rézni sie zasadniczo od ponoszenia kosztoéw
finansowych z tytutu faktu uzywania przez Zamawiajgcego na co dzieri budynku i ponoszenia przez
Zamawiajgcego uzasadnionych tym uzytkowaniem zwyktych wydatkéw. Wnosimy zatem o zastrzezenie, ze zakup
czesci eksploatacyjnych, zuzywalnych jest obowigzkiem Zamawiajacego, za$ ich wymiana jest obowigzkiem
Wykonawcy i nastapi w trakcie wykonywania przez niego serwisu i przegladéw.”

ODPOWIEDZ

Patrz wyjasnienia do pytania nr 58.

PYTANIE NR 81: dotyczy SWZ
.Prosimy o wykres$lenie w § 2 ust. 1 punktu 32) Umowy jako zbednego formalizmu nieznajdujgcego uzasadnienia

w zakresie obowigzkéw zwigzanych z procedurg kontroli uméw podwykonawczych zakreslonych imperatywnymi
normami art. 462, 463 | 464 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajagcy moze zgdac
wskazania przez wykonawce, w ofercie, czeSci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawcow, jezeli sa juz znani. Jesli tak jak to ma
miejsce w niniejszym postgpowaniu, nie wprowadzono ograniczen realizacji zamowienia w zakresie czesci
kluczowych inwestycji, zgodnie z powszechnie obowigzujagcym prawem, Zamawiajgcy ma prawo kontroli
zawierania uméw z podwykonawcami na zasadach okre$lonych m.in. w art. 437, 463 i 464 ustawy Pzp.
Przewidzenie obowigzku przedkiadania listy podwykonawcéw nie stanowi jednego z obowigzkéw Wykonawcy i
Zamawiajgcy nie moze uzalezniaé od jego spetnienia mozliwo$ci angazowania Podwykonawcéw do realizacji
Inwestycji. Powyzsze podkreslono m.in. w wyroku KIO z dnia 21 wrzeSnia 2017 r., sygn. akt KIO 1837/17
Ograniczenie mozliwvosci podwykonawstwa w zamdwieniach publicznych wplywa na ograniczenie kregu
wykonawcow mogacych ubiegac sie o zaméwienie publiczne, a tym samym na ograniczenie konkurencyjno$ci

postepowan.”

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy nie uwzglednia wniosku o wykreslenie § 2 ust. 1 pkt 32 Umowy. Obowigzek przekazywania i

biezacego aktualizowania informacji o podwykonawcach wynika z art. 462 ust. 3 ustawy Pzp i nie stanowi
ograniczenia mozliwosci powierzenia czesci zamoéwienia podwykonawcom. Zamawiajgcy doprecyzuje tresc
postanowienia w zakresie danych objetych obowigzkiem informacyjnym.

§ 2 ust. 1 punktu 32) projektu umowy otrzymuje brzmienie: ,W przypadku powierzenia czesci przedmiotu Umowy
podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest, przed przystapieniem przez nich do realizacji robét lub ustug,
przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz podwykonawcow obejmujgcy ich nazwy, dane kontaktowe oraz dane
przedstawicieli, a takze na biezaco informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach tych danych oraz o

zaangazowaniu nowych podwykonawcow.”
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PYTANIE NR 82: dotyczy SWZ

.,Prosimy o zmiang w § 2 ust 1 pkt. 33) Umowy niedozwolonego postanowienia uzalezniajacego koniecznosé
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom przed wystawieniem przez Wykonawce faktury Zamawiajagcemu o
brzmieniu: Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom za roboty przez
nich wykonane przed wystawieniem za nie faktury Zamawiajgcemu. Kopie dokumentu potwierdzajgcego
dokonanie zapfaty Wykonawca zafgczy do faktury wystawionej za dany zakres robdt. Postanowienie jest
sprzeczne z zasadami zgdania przedfoZenia dowoddw zapfaty wynagrodzenia wymagalnego Podwykonawcom
okreslonym w art. 447 ustawy Pzp o brzmieniu:

1. W przypadku zamoéwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dfuzszy niz 12 miesiecy, jezeli
umowa przewiduje zapfate:

1) wynagrodzenia naleznego wykonawcy w cze$ciach, warunkiem zaplaty, przez zamawiajgcego, drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboly budowlane jest przedstawienie dowodéw
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464
ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych;

2) cafosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy po wykonaniu catosci robot budowlanych, zamawiajacy jest
obowigzany przewidzie¢ udzielanie zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiajacego
wymaga przedstawienia dowoddéw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom | dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji czesci zaméwienia, za ktorg
zaliczka zostata wypfacona.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o ktérych mowa w ust. 1,
wstrzymuje sie odpowiednio:

1) wypftate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

2) udzielenie kolejnej zaliczki

- w czes$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty.

Analiza tresci wyzej cytowanego przepisu nie pozostawia watpliwosci, ze Zamawiajacy nie pfaci Wykonawcy
wynagrodzenia, o ile ten do dnia upfywu terminu ptatnosci wystawionej przez siebie faktury nie przedstawi
Zamawiajgcemu 2gdanych dowodow zapfaty wynagrodzenia wymagalnego podwykonawcom. W zadnym
przypadku ustawa nie zezwala Zamawiajgcemu na stosowanie bardziej rygorystycznych zasad kontroli pfatnosci
wobec podwykonaweéw, w tym stawiania warunku braku mozliwoSci wystawienia przez Wykonawce faktury za
zrealizowany zakres rob6t. Postanowienie przeczy nadto zasadom wystawiania faktur wynikajacym z ustawy o
podatku od towaréw i ustug, t. art. 106 i ust. 3 pkt. 1: Fakture wystawia sie nie pdzZniej niz 30. dnia od dnia
wykonania usfug - w przypadku, o ktorym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a;(czyt. 3) wystawienia faktury w
przypadkach, o ktérych mowa w art. 106b ust. 1, z tytutu a) $wiadczenia ustug budowlanych lub budowlano-
montazowych,).

Postanowienie w razgcy sposob narusza regulacje okre$lone w powszechnie obowigzujgcych przepisach, dlatego
tez powinno zosta¢ zmienione: 33) Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom za roboty przez nich wykonane przed uplywem terminu pfatno$ci wystawionej przez siebie
faktury Zamawiajacemu. Kopie dokumentu potwierdzajgcego dokonanie zapfaty Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu najpéZzniej na 4 dni przed uptywem terminu pfatno$ci wystawionej przez siebie faktury.”
ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

PYTANIE NR 83: dotyczy SWZ

Prosimy o zmiane w § 4 ust. 4 5 Umowy nieznajdujacych uzasadnienia w praktyce realizacji niniejszej Inwestycji
zwazajac na fakt, ze Inwestycja dotyczy realizacji zaméwienia polegajgcego na wykonaniu pefnej dokumentacji
projektowej, a na jej podstawie robét budowlanych. Nie ma zatem znaczenia dla realizacji Inwestycji ustanowienie
terminu przekazania budowy w ciggu 3 dni od dnia zawarcia Umowy, skoro przez pierwsze tygodnie wykonywania
umowy przygotowywana bedzie dokumentacja projektowa i procedowane uzyskanie pozwolenia na budowe.
Przekazanie terenu budowy w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy dla obu Stron Umowy jest nadto
niekorzystne, poniewaz z jednej Strony Zamawiajgcy zostanie ograniczony z korzystania z _okre;’!oqegp terenu
szpitala juz po zawarciu Umowy, a z drugiej dla Wykonawcy oznacza ono przejecie terenu szptta!q i objecie pieczg
tego terenu przed nieuprawnionym dostgpem oséb trzecich na wiele tygodni przed rozpoczgciem fakfycznych
robét na miejscu. Réwniez wskazanie, ze realizacja umowy nastapi w terminie 4 dni od daty podpisania umowy
jest nieadekwatne do zakresu czynno$ci objetych Etapem |. Wykonawca moze podjaé prace pm,'ektowe nawet
tego samego dnia co podpisano umowe. Prosimy o zmiang wedfug propozycji: 4. Przek{:lzame terenu budowy
nastapi po podpisaniu umowy i w ciagu najpéZniej dwdch dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowe.

5. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi niezwiocznie po podpisaniu umowy. -

ODPOWIEDZ
""" e R R L Tt e R e A T TR o
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§ 4 ust 4 projekt].l umowy otrzymuje brzmienie: ,Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy w celu wykonania ||
etapu robét, o ktérym mowa w § 1 ust, 3 pkt 2 nastgpi w terminie do 5 dni od uprawomocnienia sie pozwolenia
na budc_wye. W sytuacji zgloszenia przez Wykonawce prac odkrywkowych zwigzanych z pracami projektowymi,
Zamawiajgcy wyrazi zgode na powyzsze pod warunkiem nalezytego zabezpieczenia prac odkrywkowych
wykonywanych przez Wykonawce.”

§ 4 ust. 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie: ,Przekazanie terenu budowy w celu wykonania Il etapu robét, o
ktci;{m mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 nastagpi w terminie do 5 dni, w ktorym decyzja o pozwoleniu na budowe stanie sig
ostateczna.”

PYTANIE NR 84: dotyczy SWZ

»Prosimy o zmiane w § 4 ust. 11 Umowy o brzmieniu: Zamawiajgcy, w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania
zaktualizowanego harmonogramu realizacji zaméwienia, zaktualizowany harmonogram przyjmuje, Ilub
oswiadcza, ze nie wyraza zgody na jego tre$é. Jezeli Zama wiajgcy w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania
harmonogramu nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego harmonogramu realizacji zaméwienia,
Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z dotychczasowym harmonogramem realizacji zaméwienia, z
zachowaniem innych wymagari umowy. wedfug propozycji: Zamawiajacy, w ciggu 5 dni roboczych od daty
otrzymania zaktualizowanego harmonogramu realizacji zaméwienia, zaktualizowany harmonogram przyjmuje,
lub o$wiadcza, ze nie wyraza zgody na jego tresé. Jezeli Zamawiajgcy w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania
harmonogramu nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego harmonogramu realizacji zaméwienia, uznaje
sie, ze wyrazif zgode na proponowang przez Wykonawce aktualizacje. Harmonogram rzeczowo — finansowy to
podstawowy dokument decydujgcy o kolejnosci wykonania zakreséw prac. Wykonawca jako podmiot
profesjonalnie realizujgcy roboty budowlane ma obowigzek przedstawi¢ aktualizacje HRF w sytuacji, gdy jest ona
niezbedna do zabezpieczenia prawidiowej realizacji Inwestycji. Prowadzenie robét wedflug HRF, ktéry nie jest
aktualny moze nie tylko spowodowa¢ negatywne konsekwencje zwigzane z hiedotrzymaniem umownych
terminéw realizacji Etapéw, ale zagrozi¢ w ogéle wykonaniem Umowy. Z ww. wzgledéw czynna wspofpraca ze
strony Zamawiajgcego jest niezbedna do ukoriczenia wykonania Umowy i nie moze polegac ona na zaniechaniu
poprzez negowanie decyzji o znaczeniu podstawowym dla prawidlowej, terminowej realizacji zaméwienia
publicznego.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie uwzglednia wniosku. Zaktualizowany harmonogram realizacji zaméwienia wymaga wyraznego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Brak stanowiska Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych nie oznacza
akceptacji proponowanej aktualizacji. Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu Wykonawca
zobowigzany jest realizowac przedmiot Umowy zgodnie z harmonogramem dotychczas obowiazujgcym.

PYTANIE NR 85: dotyczy SWZ

Prosimy o zmiang zasad wypfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wskazanych w § 5 ust. 10 Umowy
uzalezniajgcych mozliwos¢ wystawienia i dorgczenia faktury Zamawiajgcemu przez Wykonawce, od
ostatecznego rozliczenia si¢ przez Wykonawce z Podwykonawcami: Wykonawca zobowigzany jest do
ostatecznego rozliczenia sig¢ z podwykonawcgq lub dalszym podwykonawcg z powierzonego im zakresu prac do
dnia doreczenia faktury koricowej Zamawiajgcemu. W my$l art. 447 ust. 1i 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy ma prawo
wstrzymac ptatno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ile ten nie przedfozy mu dowodéw zapfaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom. Zamawiajgcy nie moze natomiast w postanowieniach umownych
naktada¢ na Wykonawce zakazu wystawienia i dorgczenia faktury do dnia rozliczenia sie z Podwykonawcami.
Moze jednoczesnie wstrzymac ptatno$¢ faktury do momentu okazania mu dowodéw zapfaty wymagalnych
naleznosci podwykonawcéw. Nalezy podkre$lic, ze stosownie do art. 106na ustawy o podatku od towaréw i ustug,
ktéra wprowadzita obowigzek doreczania faktur w systemie KSEF, Fakture ustrukturyzowang uznaje sie za
wystawiong w dniu jej przestania do Krajowego Systemu e-Faktur., co oznacza, Ze faktura wystawiona i
umieszczona w KSEF jest w momencie przestania do KSEF, doreczona Zamawiajacemu. Nadto, co wynika z
tresci art. 106i ust. 3 pkt. 1) w zw. z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o podatku od towaréw i ustug, fakture w
przypadku realizacji robét budowlanych wystawia sie w terminie 30 dni od dnia ich odbioru. Postanowienie
zgodnie z powyZzszym wymaga niezbednej zmiany wedfug propozycji: Wykonawca zobowigzany jest do
ostatecznego rozliczenia sie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg z powierzonego im zakresu prac do
dnia terminu pfatnoséci faktury koricowej zgodnie z ust. 18 powyzej.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy uwzglednia wniosek w czesci i dokona zmiany § 5 ust. 10 Umowy. Wystawienie i doreczenie faktury
koncowej nie bedzie uzaleznione od uprzedniego rozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z faktury koncowej bedzie przedstawienie
dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
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§ 5 ust. jO projektu umowy otrzymuje brzmienie: ,Warunkiem zapfaty wynagrodzenia wynikajacego z faktury
koricowej jest przedstawienie przez Wykonawce dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uczestniczagcym w realizacji przedmiotu Umowy, nie pdznigj niz 7
dni roboczych przed uptywem terminu ptatnosci faktury. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich wymaganych
dowodéw Zamawiajgcy wstrzyma zaptlate w czesci odpowiadajgcej kwocie nieudokumentowanego wymagalnego
wynagrodzenia. Zatgczniki do faktur, ktére nie mogg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowi¢ zatgcznika
do faktury wystawionej w KSeF, nalezy przekaza¢ w formie elektronicznej w formacie pliku PDF, opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w formie papierowej na adres siedziby Zamawiajgcego. Za dzien
dorgczenia uznaje sig¢ wylgcznie datg wptywu dokumentéw do Zamawiajacego.”

PYTANIE NR 86: dotyczy SWZ

.Prosimy o doprecyzowanie w § 5 ust. 17 Umowy, ze prawo potrgcenia zostanie przez Zamawiajgcego
Zrealizowane po 6wczesnym zakomunikowaniu Wykonawcy w sposéb nie budzacy watpliwosci co do intencji
Zamawiajgcego, w rozumieniu art. 499 k.c. oswiadczenia o potraceniu odpowiedniej kwoty. Odbywa sie to
najczesciej poprzez doreczenie noty obcigzeniowej wraz z uzasadnieniem dla dokonania potrgcenia i
wyznaczeniem 7 dniowego terminu zaptaty ww. noty. Wskazujemy, ze z punktu widzenia rozliczeri miedzy
stronami, Wykonawca wystawia odpowiednie faktury tytutem realizacji zamoéwienia, a Zamawiajacy odpowiednio
Je rozlicza, w tym poprzez notowanie okreslonych potraceh. Co sie za$ tyczy kar umownych, sa one
zobowigzaniami bezterminowymi, dlatego dla mozliwosci stwierdzenia ich wymagalnosci, czyli zdatnosci do
potracenia, niezbedne jest uczynienie roszczeri wymagalnymi. Czyni sie to zwyczajowo poprzez okreslenie
terminu zapfaty w wezwaniu do zapfaty. Z ww. wzgledéw wnosi sie o zmianeg: Strony zgodnie ustalaja, ze
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkod i kar umownych. Potrgcenie nastapi poprzez zlozenie
Wykonawcy oswiadczenia o potrgceniu w formie pisemnej/elektronicznej, po bezskutecznym uplywie 7 dniowego
terminu na zapfate wskazanym w ostatecznym wezwaniu do zaptaty.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy uwzglednia wniosek w czesci i doprecyzuje zasady dokonywania potrgcen. Potrgcenie
wymagalnych roszczen z tytutu szkéd lub kar umownych nastgpi po uprzednim doreczeniu Wykonawcy wezwania
do zapfaty okreslajgcego podstawe i wysoko§¢ roszczenia oraz po bezskutecznym uplywie wyznaczonego 7-
dniowego terminu zapfaty.

§ 5 ust. 17 projektu umowy otrzymuje brzmienie: ,Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy wymagalnych roszczen z tytulu szkoéd i kar umownych. Przed dokonaniem potracenia
Zamawiajgcy doreczy Wykonawcy wezwanie do zaptaty, okreslajgce podstawe i wysoko$é roszczenia oraz termin
zaptaty wynoszgcy 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy moze ztozyé Wykonawcy
o$wiadczenie o potrgceniu w formie pisemnej lub elektronicznej.”

PYTANIE NR 87: dotyczy SWZ
.Prosimy o doprecyzowanie w § 6 ust. 5 Umowy o brzmieniu: Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za

skutki bledéw, brakdéw formalnych, sprzecznosci lub uchybieri w dokumentacji bedacych podstawa uzyskania
decyzji, uzgodnieni lub pozwolen, w tym za opéZnienia wynikajgce z koniecznosci ich korekty. wedfug wzoru:
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki btedéw, brakéw formalnych, sprzeczno$ci lub uchybieri w
dokumentacji, ktéra sporzadzit, bedacych podstawg uzyskania decyzji, uzgodnien lub pozwolen, w tym za
opbZnienia wynikajace z koniecznosci ich korekty. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i
zaniechania swoje oraz swoich podwykonawcéw. Nie jest tym samym odpowiedzialny za opdZnienia czy tez
utrudnienia nie majgce Zrédta w jego czynno$ciach czy ich braku, a spowodowane chociazby okolicznoSciami
niezaleznymi od Stron. Z ww. powodéw prosimy o wpisanie ww. dopisku w tresci postanowienia.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowana zmiane. Obecne brzmienie § 6 ust. 5 jednoznacznie odnosi sie
do dokumentacji projektowej objetej Umowg i wigze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wytgcznie ze skutkami
btedow, brakéw formalnych, sprzecznosci lub uchybien w tej dokumentacji. Postanowienie nie obejmuje op6znien
wynikajgcych z okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, dlatego proponowany dopisek jest zbedny.

Postanowienie pozostaje bez zmian.

PYTANIE NR 88: dotyczy SWZ _
Whnioskujemy o skrocenie terminéw udzielania przez Zamawiajgcego akceptacji lub zglaszania uwag do

dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 6 ust. 13, 15 16 Umowy z 10 dni roboczych do 6 dni roboczych.
Zwazajac na to, ze wykonanie Etapu | ma nastapi¢ do 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, zastrzeganie az 14
dni kalendarzowych, czyli potowy miesigca na kontrole dokumentacji projektowej zdaje sig nadmiernym. Pro:simy
o spostrzezenie, ze kontrola dokumentacji projektowej to co do zasady wskazanie uwag, koniecznosc¢ ich
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naniesienia wymaga z kolei znacznie wigkszego nakiadu pracy i koordynacji zmian z uwzglednieniem
kqns._ekwencjf ich wprowadzenia. Krétki termin wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowe do 6
miesigcy od dnia zawarcia Umowy przemawia za stosown ym skracaniem terminow dotyczacych kontroli zatozers
projektowych przez Zamawiajgcego, tym bardziej, ze jego zgoda jest niezbedna do ztozenia wniosku o uzyskanie
pozwolenia na budowe, a dalej rozpoczecia wykon ywania robét.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody na skrocenie wskazanych terminéw. Termin do 10 dni roboczych jest niezbedny
do przeprowadzenia rzetelnej analizy dokumentaciji projektowej, w tym oceny przyjetych rozwigzan, konsultacji z
przysztymi uzytkownikami obiektu oraz dokonania wymaganych uzgodnien wewnetrznych. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ powyzsze terminy w harmonogramie realizacji Etapu . Postanowienia Umowy pozostajg bez zmian.

PYTANIE NR 89: dotyczy SWZ

W § 7 ust. 4 pkt. 7-9) Umowy o brzmieniu: 7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek,
Zamawiajacy odmowi odbioru koricowego. Komisja odbiorowa sporzadzi protokét z przeprowadzonych
czynnosci, w ktérym wskaze Wykonawcy wady lub usterki do usunigcia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.
Protokét sporzgdza sig w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron,

8.Po usunigciu wad i usterek w wyznaczonym terminie Wykonawca ponownie zglasza gotowosé do odbioru
koricowego.

9.Po upltywie terminu na usunigcie usterek, Komisja w terminie 7 dni przystapi do odbioru koricowego przedmiotu
umowy z uwzglednieniem usunietych usterek

wprowadzono niedozwolone zastrzezenie umowne o odmowie dokonania odbioru koricowego w przypadku wad
lub usterek. Powszechnie wiadomo, ze odbiér robét nastepuje zawsze, gdy nie stwierdzono istnienia wad
majgcych takie znaczenie, ze nie jest mozliwe uzywanie budynku lub jego uzywanie miatoby byé istotnie
ograniczone, utrudnione. Poglad znajduje potwierdzenie chociazby w tresci Wyroku Sadu Apelacyjnego w
Krakowie - | Wydziat Cywilny z dnia 20 czerwca 2023 r. | AGa 202/21: Odmowa odbioru Jest uzasadniona jedynie
w przypadku, gdy przedmiot zaméwienia zostat wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej
lub wady sq na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania. Podobnie réwniez w wyroku Sgdu
Apelacyjnego w Krakowie - | Wydziat Cywilny z dnia 19 grudnia 2019 r. | AGa 523/18: Inwestor ma obowigzek
odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Jezeli wykonawca
zgtosit zakoriczenie robét budowlanych, to inwestor jest obowigzany dokonac ich odbioru. Takze w wyroku Sadu
Apelacyjnego w Poznaniu - | Wydziat Cywilny z dnia 24 marca 2023 r. | AGa 209/20 podano, ze Inwestor jest
uprawniony do odmowy dokonania odbioru w przypadku, gdy oddawany obiekt jest dotkniety wadg istotna, ti.
czynigcg go niezdatnym do uzytku zgodnego z jego przeznaczeniem lub sprzeciwiajacg sie w sposéb wyrazny
umowie (wyrok Sqdu Apelacyjnego w Warszawie z 3 lutego 2020 r., VIl AGa 239/19, Legalis nr 2521337).
Zamawiajacy zapewne omytkowo nie doprecyzowat, ze wylgcznie w przypadku stwierdzenia wad istotnych,
odméwi odbioru koricowego, a samo stwierdzenie istnienia usterek zostanie zanotowane w protokole odbioru
koricowego robét. Postanowienia przewidujgce odbiory koficowe bezusterkowe sg bowiem prawnie nieskuteczne.
Prosimy o zmiane wedfug propozycji ponizej:

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad istotnych, uniemozliwiajacych lub znacznie utrudniajacych
korzystanie z Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy odméwi odbioru koricowego. W przypadku braku wad istotnych,
0 ktérych mowa powyzej, Komisja odbiorowa sporzadzi protokét z przeprowadzonych czynnosci, w ktérym
wskaze Wykonawcy wady lub usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie. Protokét sporzadza
sie w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron,

8.Po usunigeiu wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy wraz z Wykonawca stwierdzg ich usuniecie
w osobnym protokole usuniecia wad i usterek stwierdzonych w Protokole odbioru koricowego.”

ODPOWIEDZ
Patrz wyjasnienia do pytania nr 59.

PYTANIE NR 90: dotyczy SWZ
,Prosimy o zmiange w § 8 ust. 6 Umowy poprzez doprecyzowanie postanowienia do wymogéw okreslonych w

SWZ w rozdziale VIl ust. 2 pkt b) i wskazanie, ze nowy, zastepowany Kierownik Budowy/Rob6t ma posiadac
uprawnienia nie mniejsze, niz okreslone w SWZ. Podkreslic nalezy, ze kryterium oceny ofert, zgodnie z SWZ m‘g_
Jjest doswiadczenie zdobyte przez Kierownika Budowy/Robét. Kierownik Budowy/Robdét skierowany g’o realizacji
Inwestycji przez Wykonawce, moze posiada¢ znacznie szersze uprawnienia i do$wiadczenie, anizeli wymagane
dla spetnienia warunku udziatu w postepowaniu. Natomiast zastapienie Kierownika Budowy/Robét inng osobg w
przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci, powinno sie odbywac na podstawie spefnienia przez tego nowego
czfonka zespofu wymagan zakreslonych w dokumentach zamowienia, poniewaz to SWZ wyznacza minimalne
standardy, jakie majg zosta¢ dopetnione, by realizacji Inwestycji zostata odpowiednio zabezpieczona. Z‘wv_v.
wzgledéw wnosi sie o zmiane: Kierownik budowy petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystapienia
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Jakichkolwiek przeszkéd w wykonywaniu obowigzkéw odpowiedniego kierownika budowy/robét, wskazanego w
ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na Swof koszt zastepstwo dla odpowiedniego kierownika robét.
Za.?repca us!gnowion Y W sposéb okreSlony w zdaniu poprzedzajgcym musi posiadac co najmniej uprawnienia i
doswiadczenie zawodowe, nie mniejsze niz okreSlone w SWZ. Niezaleznie od powyzszego ustanowienie
zaslgpstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.”

ODPOWIEDZ

§ 8 ust. 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie: ,Kierownik budowy petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek przeszkéd w wykonywaniu obowigzkéw odpowiedniego kierownika budowy/robét,
V\(skazapego w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na swoj koszt zastgpstwo dla odpowiedniego
kierownika robét. Zastepca ustanowiony w sposéb okre$lony w zdaniu poprzedzajgcym musi posiadaé
uprawnienia i do$wiadczenie zawodowe nie mniejsze, niz okreslone w SWZ Niezaleznie od powyzszego
ustanowienie zastgpstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.”

PYTANIE NR 91: dotyczy SWZ

~Prosimy o dopisanie w § 8 ustepu 15 w Umowie, zezwalajagcego konsekwentnie do tresci postanowier
poprzedzajgcych na zmiane personelu realizujgcego Inwestycje z pominigciem procedury zmiany Umowy, co
zaoszczedzi Stronom czasu i ograniczy procedure formalna. Proponujemy tre$é: Zmiana oséb wskazanych w
ustepach poprzedzajgcych nie wymaga zmiany Umowy, a wytacznie pisemnego powiadomienia drugiej Strony, z
uwzglednieniem ust. 6-10 powyzej.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy uwzglednia wniosek w czesci i dodaje § 8 ust. 15 w nastepujgcym brzmieniu:

»15. Zmiana os6b wskazanych w ust. 3 i 4 nie wymaga zmiany Umowy ani zawarcia aneksu, jednak wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zachowania procedury okrelonej w ust. 6-10, stosowanej
odpowiednio.”

PYTANIE NR 92: dotyczy SWZ

»Prosimy o zmiang w Dziale IV ustgp 5 SWZ oraz w § 8 ust. 2 i 6 Umowy okresu gwarancji wyznaczonego facznie
w SWZ na okres 60 miesigcy dla robét, prac projektowych, materiatéw wbudowanych, wyposazenia, poprzez
rozdzielenie go zakresami na gwarancje, ktéra obejmuje: roboty budowlane, prace projektowej i materiaty
wbudowane, oraz osobno, gwarancje dla wyposazenia. Uprzejmie informujemy, ze gwarancja udzielana dla
wyposazenia co do zasady, obejmuje okres nie wigcej niz 36 miesigcy, zwyczajowo natomiast, stosownie do
warunkow rynkowych gwarancji udzielanych przez producentéw, wynosi ona 24 miesigce. Nie sg w praktyce
stosowane terminy gwarancji dla wyposazenia, typu krzesto czy stolik tak samo dtugie, jak dla efektu robét
budowlanych czy materiatéw wbudowanych w wymiarze 60 miesigcy. Powyzsze znajduje odzwierciedlenie w
realiach uzytkowania rezultatu robot. Oczywistym jest, ze przedmioty takie jak wyposazenie bedg eksploatowane
bardziej i czgsciej zwazajgc na fakt, ze stanowig element wyposazenia placéwki medycznej i stuzg do obstugi
pacjentéw. Poziom zuzycia wyposazenia w salach, w ktérych przebywacé majq i rehabilitowaé sie pacjenci, bedzie
stanowczo wyzszy, anizeli wyposazenia pomieszczen w budynkach nieprzeznaczonych do opieki nad pacjentami.
Zww. wzgledéw uzasadnionym jest przewidzenie, ze gwarancja wyposazenia ma wynosi¢ minimum 24 miesigce,
a w przypadku, gdyby producent udzielat gwarancji na okres diuzszy, na ten okres diuzszy. Zakreslony warunek
udzielenia gwarancji na okres 60 miesiecy dla wyposaZenia spowoduje konieczno$c¢ zatozenia w skfadanej ofercie
dodatkowych, wysokich kosztéw gwarancji o istotnie wydfuzonym okresie obowigzywania. Wnosimy o zmiane,
Jak w propozycji: Wykonawca na przedmiot umowy, w tym prace projektowe, roboty budowlane, i materiaty
budowlane wbhudowane, udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 60 miesiecy (zgodnie ze ztozong oferta)
liczgc od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego. Wykonawca na dostarczone w ramach przedmiotu
umowy wyposazenie udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 24 miesiecy. W przypadku natomiast, gdy
producent lub dostawca urzgdzenia lub wyposazenia udziela gwarancji diuzszej niz 24 miesigce, Wykonawca
udzieli gwarancji na ten okres dfuzszy.”

ODPOWIEDZ _
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiang. Wskazane przez Wykonawce wyposazenie ruchome,

w szczegolnosci stoliki i krzesta, nie jest objete zakresem przedmiotu zamdwienia. Wymagany okres gwarancji
wynoszgcy minimum 60 miesiecy dotyczy wytgcznie prac, robét, materiatéw, urzgdzen, elementow wyposazenia
i akcesoriow wykonywanych, wbudowywanych, montowanych lub dostarczanych przez Wykonawce w ramach
realizacji Umowy.

Jednoczesnie Zamawiajgcy wskazuje, ze postanowienia, ktérych dotyczy pytanie, znajdujg sie w § 9 ust. 2§ 6
Umowy, a nie w § 8 ust. 2 i 6 Umowy. Postanowienia SWZ i Umowy pozostajg bez zmian.
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PYTANIE NR 93: dotyczy SWZ

.,Prosimy o zmiane w § 9 ust. 9 Umowy niejasnych zasad usuwania wad w Przedmiocie Umowy, ktére naktadaja
na Wykonawce odpowiedzialnoéé za skutki opdZnienia a nie zwioki w przypadku przekroczenia terminu usuwania
wad. Zgodnie z trescig art. 433 pkt. 1 ustawy Pzp, Wykonawca nie odpowiada za op6Znienie, chyba, ze jest to
uzasadnione okoliczno$ciami zaméwienia lub jego zakresem. Tymczasem jak okre$lono w postanowieniu ust. 9:
Wykonawca zobowigzuje sig do usunigcia zgtoszonych przez Zamawiajgcego wad tkwigcych w calym zakresie
prz_edmiotu umowy, ktére wystapia w okresie gwarancji i rekojmi. Podjecie dziatari przez Wykonawce
zmierzajgcych do usunigcia wad i usterek nastapi do 48 godzin od zgloszenia przez Zamawiajgcego. Natomiast
ostateczne usunigcie wad i usterek nastgpi do 96 godzin od momentu zgfoszenia. W szczegdinie uzasadnionych
przypadkach na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze wydfuzy¢ termin usunigcia wady. W takim przypadku
kary umowne nie beda naliczone pod warunkiem zachowania przez Wykonawce zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego terminu usunigcia wady. W cytowanym powyzZej postanowieniu, w zdaniu ostatnim wskazano, ze
Wykonawca nie zostanie obcigzony karami umownymi, Jjesli dochowa terminu zaakceptowanego przez
Z_amaw:’ajacego. Wykonawca moze nie dochowaéd terminu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego w sytuacji
niezaleznej i niezawinionej od siebie. Obcigzenie Wykonawcy skutkami opdéZnienia, ktére zostato spowodowane
np. wydfuzeniem terminu dostawy czesci wymienianej jest przekroczeniem uprawnieti Zamawiajacego w
kgggekécfe ww. art. 433 pkt. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z trescig wyroku Krajowej Izby Odwota wezej z dnia 20 marca
2023 r.

KIO 551/23, Przepis art. 433 pkt 1 Pzp zakazuje ustanawiania kar umownych za opO6Znienie, czy tez umownych
regut  odpowiedzialnosci  odszkodowawczej wykonawcy przyznajgcych  zamawiajgcemu  roszczenie
odszkodowawcze w zwigzku z opbznieniem. Co wigcej, przepis ten powinien by¢ postrzegany rowniez jako
przeszkoda w formutowaniu takich postanowieri umownych, w ktérych zwykie opdZnienie wykonawcy (a nie
zwfoka) stanowi podstawg do skorzystania przez zamawiajgcego z uprawnien prawoksztaftujgcych, takich jak np.
Uprawnienie zamawiajacego do odstgpienia od umowy w zwigzku z opéznieniem wykonawcy, czy tez uprawnienie
do obnizenia wynagrodzenia lub zwiekszenia wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadku opoZnienia wykonawcy. (Legalis nr 2989960). Zgodnie z powyzszym, wnosimy o zmiane: Wykonawca
zobowigzuje sig do usuniecia zgtoszonych przez Zamawiajgcego wad tkwigcych w cafym zakresie przedmiotu
umowy, ktére wystapiq w okresie gwarancji i rekojmi. Podjecie dziatai przez Wykonawce Zmierzajgcych do
usunigcia wad i usterek nastgpi do 48 godzin od zgloszenia przez Zamawiajgcego. Natomiast ostateczne
usunigcie wad i usterek nastapi do 96 godzin od momentu zgloszenia. W szczegdinie uzasadnionych
przypadkach na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wydftuzy¢ termin usunigcia wady. Kary umowne zostang
naliczone przez Zamawiajgcego wylgcznie w przypadku zwloki Wykonawcy w zakresie dochowania ustalonego
terminu usuniecia wady.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy uwzglednia wniosek w czesci i doprecyzuje § 9 ust. 9 Umowy.

§ 9 ust. 9 projektu umowy otrzymuje brzmienie: ,Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgloszonych przez
Zamawiajgcego wad i usterek dotyczacych przedmiotu Umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca podejmie dziatania zmierzajgce do usuniecia wad lub usterek w terminie do 48 godzin od chwili
otrzymania zgtoszenia, natomiast ich ostateczne usunigcie nastgpi w terminie do 96 godzin od chwili otrzymania
zgtoszenia.

W  przypadku wystgpienia szczegéinie uzasadnionych okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy,
uniemozliwiajgcych dochowanie terminu usunigcia wady lub usterki, Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie
pisemnie poinformowa¢ o tym Zamawiajgcego, przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zaistnienie tych
okolicznosci oraz wskaza¢ przewidywany termin usuniecia wady lub usterki. Po dokonaniu oceny
przedstawionych okolicznosci Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ odpowiednio wydtuzony termin ich usuniecia.

Kary umowne bedg naliczane wytacznie w przypadku zwioki Wykonawcy w dochowaniu terminu okre$lonego w
niniejszym ustepie albo terminu wydtuzonego przez Zamawiajgcego.”

PYTANIE NR 94: dotyczy SWZ
LProsimy o zmiane w § 9 ust. 15 Umowy postanowienia zobowigzujgcego Wykonawce do wymiany catego

urzadzenia na nowe, w przypadku, gdyby podlegafo ono 3 krotnej naprawie w okresie gwarancji/rekojmi.
Postanowienie nakfada na Wykonawce obowigzek wymiany calego urzadzenia w przypadku trzykrotnej awarii,
co jest istotnie nadmiernym obowigzkiem dla Wykonawcy, wiazgcym sie z ponoszeniem nieadekwatnych,
zwigkszonych kosztéw usuwania wad w okresie gwarancji/ rekojmi. Wskazujemy, ze urzgdzenia sktadajg sie z
czesci, wymiana jednej wadliwej czesci najczesciej nie ma zwigzku z uszkodzeniem sig lub wadg w innej czesci
tego samego urzadzenia. Zasadnym jest tym samym doprecyzowanie, Ze powtdrzenie sie awarii tej samej cze$ci
po raz trzeci powoduje konieczno$¢ wymiany tej czesci na nowa, nie catego urzadzenia. Wnosimy o zmiane: 15.
W przypadku powtérzenia sie awarii cze$ci urzadzenia po raz trzeci (bez wzgledu na jej przyczyne), Wykonawca

zobowiazany jest do wymiany tej c_zeScr’ urzadzenia na nowa.”
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ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy uwzglednia wniosek w czeéci i dokona zmiany § 9 ust. 15 Umowy poprzez rozroznienie awarii czesci
lub podzespotu od awarii wskazujgcych na wadliwosé urzadzenia jako catosci.

§ 9 ust. 15 otrzymuje brzmienie: ,15. W przypadku trzykrotnego wystgpienia awarii tej samej czesci lub
pqdzequlu urzgdzenia, z przyczyn objetych gwarancjg lub rekojmig, Wykonawca zobowigzany jest do wymiany
tej czeéc! lub podzespotu na nowy, wolny od wad. Jezeli trzykrotnie wystgpi ta sama lub podobna awaria
urzqdzenga, a naprawy nie przywroca jego trwatej sprawnosci albo wystepujace awarie wskazujg na wadliwosé
urzadzenia jako catosci, Wykonawca na wniosek Zamawiajacego dokona wymiany urzadzenia.”

PYTANIE NR 95: dotyczy SWZ

.Prosimy o zmiang w § 10 ust. 6 pkt 1) i 2) Umowy rozbieznoéci dotyczacej terminu usuwania wad i awarii poprzez
Jej doprecyzowanie do warunkéw gwarancji i rekojmi okre$lonych w § 9 ust. 9 Umowy. Umowa zawiera dwa
odrebne terminy usuwania wad, co wprowadza sprzeczno$é co do zakresu $wiadczeri Wykonawcy. Ponadto
terminy okreslone w § 10 ust. 6 Umowy sg nierealnie krétkie, niemozliwe do dochowania. Prosimy o zmiane
wedfug wzoru: W przypadku stwierdzenia podczas przegladu lub serwisu usterek, awarii lub nieprawidfowos$ci w
dziataniu urzgdzen lub instalacji, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wskazan ymw § 9 ust.
9 powyzej.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiang. Terminy okreélone w § 10 ust. 6 Umowy dotyczg
usterek, awarii lub nieprawidtowosci stwierdzonych podczas przegladéw lub czynnosci serwisowych i zostaty
zréznicowane w zaleznosci od ich charakteru oraz wplywu na bezpieczenstwo uzytkownikéw i ciaglosé
funkcjonowania obiektu.

Ze wzgledu na szpitainy charakter obiektu usterki krytyczne wymagajg podjecia niezwiocznych dziatan i usuniecia
w terminie zapewniajgcym bezpieczeristwo pacjentéw oraz cigglo$¢ dziatania urzgdzen i instalacji. § 10 ust. 6
stanowi w tym zakresie regulacje szczegélng wzgledem ogélnych zasad okreslonych w § 9 ust. 9 Umowy.
Postanowienia Umowy pozostajg bez zmian.

PYTANIE NR 96: dotyczy SWZ

»Prosimy o zmiane w § 11 ust. 2 Umowy postanowienia o brzmieniu: Wykonawca przeniesie w dniu dostarczenia
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, autorskie prawa majgtkowe do wszystkich czesci
dokumentacji projektowej, w ramach ktérych Zamawiajgcy bedzie moégt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczeni czasowych i ilo$ciowych korzystac z
dokumentacji projekfowej na nastepujgcych polach eksploatacji: wedfug propozycji: Wykonawca przeniesie na
Zamawiajgcego, w dniu zaplaty przez Zamawiajgcego za wykonana Dokumentacje Projektowa, autorskie prawa
majgtkowe do wszystkich czesci dokumentacji projektowej, w ramach ktérych Zamawiajgcy bedzie mogt bez
zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczeri
czasowych | ilosciowych korzysta¢ z dokumentacji projektowej na nastepujgcych polach eksploatacji:
Wskazujemy, Ze realizacja umowy wigze sie z przyjeciem utworu przez Zamawiajgcego i hiezwloczng zaptatg
wynagrodzenia za wykonane prace w ramach Przedmiotu Umowy, stosownie do tresci art. 43 ust. 1 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych. Momentem przej$cia praw powinna by¢ zatem chwila zapfaty za
wykonanie Utworu, nie samo przeniesienie praw majatkowych autorskich w dniu doreczenia dokumentacji.”
ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmianeg. Art. 43 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych reguluje prawo twércy do wynagrodzenia, nie uzaleznia natomiast przej$cia autorskich praw
majatkowych od zaptaty wynagrodzenia.

Obowigzujgce postanowienie Umowy jednoznacznie okresla moment przejécia autorskich praw majgtkowych na
dziern dostarczenia dokumentacji projektowej. Zaptata wynagrodzenia stanowi odrebne zobowigzanie
Zamawiajgcego, realizowane na zasadach i w terminach okreslonych w Umowie.

Postanowienia Umowy pozostajg bez zmian.

PYTANIE NR 97: dotyczy SWZ _ =
JProsimy o doprecyzowanie w tresci § 11 ust, 4 Umowy, ze Wykonawca naprawi szkode wynikajgcg z roszczen,

ktéra zostata spowodowana dziataniem lub zaniechaniem tego Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy: W
przypadku wystapienia przez osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu
praw autorskich dotyczacych utworéw wytworzonych przez Wykonawce w ramach Umowy, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zwrotu wszelkich kosztéw i naprawienia szkéd poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
wystapieniem takich roszczen. Postanowienie zawiera w swojej treSci odgérng reguife odpowfedzfafno:;c{
Wykonawcy w przypadku kierowania roszczeri wzgledem Zamawiajgcego bez wskazania granic tej
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odpowiedzialnosci. Tymczasem Wykonawca odpowiada za szkody, ktore wynikajg z jego dziafan na tle umowy
zawartej z Zamawiajgcym, inaczej, limitem odpowiedzialno$ci Wykonawcy jest zawarta umowa.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane. Obowigzujgce postanowienie § 11 ust. 4 Umowy
dotyczy roszczen oséb trzecich zwigzanych z prawami autorskimi do utworéw wykonanych w ramach realizacji
przedmiotu Umowy i ma na celu zabezpieczenie Zamawiajgcego przed skutkami naruszen, za ktére odpowiada
Wykonaweca.

Postanowienie pozostaje bez zmian.

PYTANIE NR 98: dotyczy SWZ
,,Pr‘o‘simy o skrécenie terminu akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych z 14 dni do 7
dni i wprowadzenie tej zmiany w § 12 ust. 3 i 6 Umowy. Wskazujemy, ze proces wykonywania Inwestycji jest
procesem dynamicznym, wymagajacym wzmozonej wspofpracy i elastycznoéci decyzyjnej ku zrealizowaniu
wspdlnego celu. Dia prawidfowego i terminowego wykonania zaméwienia publicznego polegajacego w glownej
mierze na robotach budowlanych, czas akceptacji przez Zamawiajacego uméw o podwykonawstwo rob6t
budowlanych ma znaczenie relewantne. Zgodnie z powyzszym uprzejmie prosimy o zmiane jak ponizej:

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze zgtosic
pisemne zastrzezenia do projektéw uméw o podwykonawstwo i do projektéw ich zmiany lub pisemny sprzeciw
do umoéw o podwykonawstwo, i do ich zmian.

6. Nieziozenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezeri do przedstawionych przez Wykonawce uméw z
podwykonawcg lub ich projektu w terminie 7 dni od daty przedstawienia przez Wykonawce umowy lub jej
projektu uwaza sie za ich akceptacje przez Zamawiajgcego.”

ODPOWIEDZ

§ 12 ust. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie: ,W terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektow uméw o podwykonawstwo i do

projektoéw ich zmiany lub pisemny sprzeciw do uméw o podwykonawstwo, i do ich zmian.”

§ 12 ust. 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie: ,Nieztozenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen do

przedstawionych przez Wykonawce uméw z podwykonawcag lub ich projektu w terminie 7 dni od daty

przedstawienia przez Wykonawce umowy lub jej projektu uwaza sig za ich akceptacje przez Zamawiajgcego.”

PYTANIE NR 99: dotyczy SWZ

LProsimy o wykreslenie w § 12 cafego ustepu 7 Umowy o brzmieniu: Zamawiajacy ma prawo w uzasadnionych
wypadkach zglosi¢ zastrzezenia lub sprzeciw (odméwi¢ wyrazenia zgody) co do wykonywania czesci przedmiotu
umowy przez wskazanego przez Wykonawce podwykonawce Ilub dalszych podwykonawcdéw. Postanowienie
ustepu 7 jest regulacja niedozwolong w kontekscie uprawnien, jakimi dysponuje Zamawiajgcy. Wskazujemy, ze
zaréwno ustawa Kodeks cywilny, jak i ustawa Prawo Zaméwieri Publicznych nie dajg Zamawiajgcemu tak daleko
idgcego uprawnienia, jak decydowanie o mozliwoéci zatrudnienia podwykonawcéw do realizacji inwestycji badZ
zgloszenia sprzeciwu wobec ich zatrudnienia w oderwaniu od warunkéw projektu umowy o podwykonawstwo.
Postanowienie stanowi naruszenie zasady swobody umow i jest zbyt daleka ingerencja Zamawiajgcego w kwestie
deklarowanej mozliwosci realizacji inwestycji przez Wykonawce. Na marginesie nalezy podkresli¢, ze mozliwa
ingerencja Zamawiajgcego w kwestie podwykonawstwa obowigzuje wytgcznie w zakresie kiuczowych czesci, nie
majgc zastosowania do pozostafych zakreséw zamdwienia, nieuznawanych za kluczowe. Jesli tak jak to ma
miejsce w hiniejszym postepowaniu, nie wprowadzono ograniczeri realizacji zaméwienia w zakresie czesci
kluczowych inwestycji, zgodnie z powszechnie obowigzujgcym prawem, Zamawiajgcy ma wylgcznie prawo
kontroli zawierania umow z podwykonawcami na zasadach okre$lonych m.in. w art. 437, 463 | 464 ustawy Pzp w
trybie zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu wobec zawartej umowy podwykonawczej. Przewidzenie
obowigzku uzyskiwania zgody Zamawiajacego na realizacje inwestycji przy pomocy podwykonawcow jest
przekroczeniem uprawnien Zamawiajgcego i tym samym narusza jedna z naczelnych zasad udzielania zamoéwien
publicznych, tj. regute konkurencyjnosci postepowania. Powyzsze podkreslono m.in. w wyroku KIO z dnia 21
wrzes$nia 2017 r., sygn. akt KIO 1837/17 Ograniczenie mozliwoéci podwykonawstwa w zamowieniach publicznych
wplywa na ograniczenie kregu wykonawcéw mogacych ubiegaé sie o zamoéwienie publiczne, a tym samym na
ograniczenie konkurencyjnosci postepowan.”

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy uwzglednia wniosek w czesci. Obecne brzmienie § 12 ust. 7 zostanie doprecyzowane poprzez

wskazanie, ze uprawnienia Zamawiajgcego wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw beda
realizowane w zakresie okreslonym w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, dokumentach zamowienia oraz
Umowie.

Zamawiajgcy zachowuje w szczegdinosci prawo do weryfikacji podwykonawcéw w przypadkach p_rzewidzianth
ustawa, zadania zastgpienia podwykonawcy, wobec ktérego zachodzg podstawy wykluczenia, zgtaszania
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zastrzezen |lub sprzeciwu wobec uméw o podwykonawstwo oraz kontroli wykonania przez Wykonawce
obowigzkéw informacyjnych i dokumentacyjnych.

§ 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

T Zarpawiajqcy jest uprawniony do wykonywania wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw
uprawnien przewidzianych w ustawie Prawo zamoéwieri publicznych, dokumentach zaméwienia oraz niniejszej
Umowie. W przypadku gdy Zamawiajgcy przewidziat w dokumentach zaméwienia badanie podstaw wykluczenia
podwykonawcy niebgdgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby, a wobec tego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Zamawiajacy 2ada jego zastapienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem
niedopuszczenia go do realizacji odpowiedniej czesci zaméwienia. W przypadku zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢, ze proponowany inny podwykonawca albo Wykonawca
samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz podmiot zastepowany. Przystgpienie podwykonawcy
do realizacji robét wymaga uprzedniego wykonania obowigzkow informacyjnych i dokumentacyjnych okreslonych
w przepisach prawa i Umowie.”

PYTANIE NR 100: dotyczy SWZ

.Prosimy o wykreslenie w § 12 cafego ustgpu 10 i 12 w Umowie o tresci: ust. 10: Niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie przez podwykonawce czesci przedmiotu umowy upowaznia Zamawiajgcego do Zgdania od

Wykonawcy odsunigcia podwykonawcy od realizacji rob6t w sposéb staly lub czasowy. Wykonawca zobowigzany

Jjest stosownie do zaistnialych okolicznosci bezzwlocznie rozwigzaé Iub zmienic¢ umowe zawartg z

podwykonawcg. W sytuacji powyzszej Wykonawca realizuje roboty samodzielnie lub powierza innemu

podwykonawcy. ust. 12: Wykonawca wyraza zgode i jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia
przystugujace Zamawiajgcemu wobec Wykonawcy mogly by¢ realizowane wobec podwykonawcy i dalszych
podwykonawcdw, nawet jezeli poszczegéine postanowienia umowy nie stwierdzajg tego wprost. Stronami

Umowy o wykonanie zaméwienia jest Zamawiajacy i Wykonawca. Wykonawca $wiadczy Zamawiajagcemu i

odpowiada bezposrednio przed nim za realizacje zobowigzan. Uprzejmie informujemy, ze stosownie do tresci

ustawy k.c. i Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy posiada uprawnienie do wezwania Wykonawcy w trybie

636 § 1 kc. w zw. z art. 656 § 1 k.c. do prawidlowego wykonania zaméwienia jako podmiotu, ktory przyjat

zamowienie. Zamawiajgcy moze zatem zadac¢ od Wykonawcy doprowadzenia robét do odpowiedniego stanu, nie

moze natomiast nakaza¢ Wykonawcy, by ten rozwigzaf umowe ze swoim podwykonawca, poniewaz stanowi to

zbyt daleko idgcg ingerencje Zamawiajacego w fre$¢ stosunku prawnego miedzy Wykonawcg a

Podwykonawcami. Nadto, Zamawiajgcy jest uprawniony do zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie

Podwykonawcom, co doznaje wyjatku wylgcznie w realiach art. 647 1 k.c. i art. 465 ustawy Pzp. Wzgledem

Podwykonawcow Wykonawcy jako podmiotéw niebedacych strong umowy o realizacje inwestycji Zamawiajgcy

dysponuje dwoma uprawnieniami: ingerencja w umowe o podwykonawstwo w granicach okreslonych przepisami

i mozliwoscig bezpoS$redniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku spetnienia

przestanek do takiej zapfaty. Prawo Zamawiajgcego do ingerowania w tre$¢ umowy o podwykonawstwo robot

budowlanych jest prawnie limitowane i dozwolone wytgcznie w $cisle okreslonych przypadkach, gdy umowa o

podwykonawstwo;

1) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowienia dotyczgce warunkéw wypflaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy,

2) nie spetnia wymagar okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

3) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dfuzszy niz 30 dni.

Zadna z przestanek uprawniajgcych do zastrzezen do projektu umowy czy sprzeciwu wzgledem zawartej umowy

podwykonawczej nie daje Zamawiajgcemu prawa do realizowania uprawnien przystugujacych mu wzgledem

Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcéw, poniewaz Podwykonawcy sg bezposrednio odpowiedzialni za

swoje dziafania i zaniechania na podstawie umoéw o podwykonawstwo przed Wykonawceg. Konstrukcja

odpowiedzialnosci bezposredniej Podwykonawcow wzgledem Wykonawcy wyraza sie nie tylko w specyfice
realizacji Inwestycji utrwalonej na gruncie tresci art. 6471 k.c., ale réwniez na gruncie 463-465 ustawy Pzp.

Zasada doznaje ograniczenia wylgcznie w przypadku koniecznoéci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy w przypadku braku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy przez

Wykonawce. Konsekwencjg powyZszego zatozenia jest réwniez utrwalony poglad orzecznictwa, zgodnie z ktorym

Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy wykonania cafosci Inwestycji jako proby uniknigcia

odpowiedzialnosci za realizacje zaméwienia. W uchwale KIO z 4 listopada 2016 r. (sygn. akt KIO/KU 67/16),

ktorej idea weigz niezmiennie jest aktualna, wskazano, ze: ,Jednakze uprawnienie to nie zmienia tresci ust. 1 art.

36a ustawy Pzp, bowiem ani zamawiajacy ani wykonawca nie mogg zdecydowac, iz w danym zaméwieniu
mozliwe bedzie podzlecenie caloSci zadania do wykonania. Zatem zamawiajacy w ramach uprawnienia
wynikajagcego z ust. 2 art. 36a ustawy Pzp moze jedynie dokonaé wyboru konkretnych elementow (czeSci
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zamdwienia), co do ktérych nie bedzie dziafat art. 36a ust. 1 ustawy Pzp. Jesli wigc zamawiajacy nie okreslit
zakazu rodzajowego dla czesci robét, co do ktérych obowigzuje zakaz podzlecenia, to oznacza to, ze Jedynie
powtdrzyt zasade zakazu podzlecenia catosci zaméwienia Okreslong w art. 36a ust. 1 ustawy Pzp”. W wyroku
Izby z 1_8 maja 2018 . (sygn. akt KIO 862/18). wskazano, ze: ,(...) jezeli wykonawca ubiegajgcy sie o udzielenie
zamoéwienia publicznego tylko koordynuje realizacje zamowienia publicznego, to nalezatoby uznaé, ze
przekroczyt dopuszczalng w $wietle ustawy Pzp mozliwos$é powierzenia podwykonawcom zlecenia czesci
zamowienia”. W sprawie zakoriczonej wyrokiem KIO z 7 grudnia 2020 r. (sygn. akt KIO 2971/20, KIO 2976/20),
Sktad orzekajacy analizowat, czy wykonawca mégt powierzyé podwykonawcom cafe zaméwienie. Odwotujgcy
twierdzi, Ze podwykonawca w przetargu nie moze wykonywac catej umowy. Izba przyznata Odwolujgcemu racje
stwierdzajgc jednoczesnie, ze Wykonawca przekazujacy cato$é realizacji Inwestycji podwykonawcom zamierzat
oming¢ przepisy dotyczace swojej odpowiedzialnosci za realizacje zamoéwienia. Traktowanie przez
Zamawiajgcego, stosownie do uregulowar Umowy w aktualnym brzmieniu, podwykonawcéw tak jak Wykonawcy
i stosowanie wobec nich bezposrednich polecen rodzi zarzut o to, kto de facto ponosic¢ bedzie odpowiedzialnosé
za roboly realizowane przez Podwykonawcéw zgodnie z poleceniem Zamawiajgcego. Wykonawca nie
posiadajagcy kontroli nad komunikacjg migdzy Zamawiajacym a podwykonawca staje sige jednym z licznych
wykonawcow inwestycji na réwni z podwykonawcami. Stanowi to tym samym naruszenie postanowiert umowy
wigzacej Wykonawce z Zamawiajacym w kontekécie odpowiedzialnosci Wykonawcy za dziatania i zaniechania
na gruncie realizacji Inwestycji. Postanowienia okreslone w ustgpach 10i 12 § 12 w przypadku korzystania z nich
przez Zamawiajacego funkcjonalnie i faktycznie pozostajg w sprzecznosci z ust. 13 § 12, przewidujacym
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za dziatania i zaniechania podwykonawcow. Zaznaczy¢ nalezy przy tym, Ze
zasada odpowiedzialno$ci Wykonawcy za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jest prawna konsekwencja
zlecenia przez Wykonawce robét swoim podwykonawcom. Postanowienia ustepéw 10i 12 w § 12 jako prawnie
niedopuszczalne powinny zostac bez watpienia wykreslone z Umowy.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy uwzglednia wniosek w czesci i dokona zmiany § 12 ust. 10 i 12 Umowy.

§ 12 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

»10. W przypadku stwierdzenia istotnego lub powtarzajgcego sie niewykonania albo nienalezytego wykonywania
robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w szczegélnoéci naruszenia wymagari jakosciowych,
zasad bezpieczenstwa, harmonogramu realizacji lub zasad funkcjonowania czynnego obiektu szpitalnego,
Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce do podjecia odpowiednich dziatari naprawczych w wyznaczonym
terminie, w tym do czasowego albo statego odsunigcia danego podwykonawcy od realizacji robét lub zastapienia
go innym podmiotem. W przypadku bezposredniego zagrozenia zycia, zdrowia, mienia albo cigglosci
funkcjonowania obiektu Zamawiajgcy moze zgda¢ natychmiastowego odsuniecia podwykonawcy od
wykonywania robot. Sposob uregulowania stosunku prawnego z podwykonawcg nalezy do Wykonawcy i nie
wpiywa na jego odpowiedzialnosé za prawidtowg i terminows realizacje przedmiotu Umowy.”

§ 12 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

»12. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby umowy zawierane z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami zawieraly obowigzki odpowiednie do powierzonego im zakresu robot, w szczegolnosci
dotyczgce przestrzegania dokumentacji projektowej, przepisow prawa, zasad bezpieczenstwa, wymagan
jakosciowych, harmonogramu realizacji, zasad organizacji terenu budowy oraz obowigzkéw dokumentacyjnych.
Polecenia i zgdania Zamawiajgcego dotyczace robot wykonywanych przez podwykonawcow sg kierowane do
Wykonawcy. Dziatania Zamawiajacego wobec podwykonawcéw nie tworzg bezposredniego stosunku umownego
i nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich dziatania i zaniechania.”

PYTANIE NR 101: dotyczy SWZ _
LProsimy o zmiane w § 13 ust. 7 Umowy o brzmieniu: Wykonywanie robét budowlanych odbywac sie bedzie w

czynnych obiektach szpitalnych, a prace musza by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy wykonywanie
statutowych zadari Zamawiajgcego. Prace, ktérych charakteru i sposobu prowadzenia nie mozna pogodzi¢ z
wykonywaniem zadari statutowych przez Zamawiajgcego, moga by¢ realizowane od poniedziatku do pigtku w
godzinach od 15.00 do 20.00 oraz w soboty, niedziele i $wigta od 7.00 do 20.00, po uprzednim, wczeéniejszym
(z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni) uzgodnieniu ich terminu i zakresu z Zamawiajgcym. poprzez dopisanie
wedfug wzoru: Wykonywanie robét budowlanych odbywac sie bedzie w czynnych obiektach szpitalnych, a prace
muszg by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy wykonywanie statutowych zadan Zamawiajgcego. Prace,
ktorych charakteru i sposobu prowadzenia nie mozna pogodzi¢ z wykonywaniem zadan statutowych przez
Zamawiajacego, mogg by¢ realizowane od poniedziatku do pigtku w godzinach od 15.00 do 20.00 oraz w soboty,
niedziele i $wieta od 7.00 do 20.00, po uprzednim, wcze$niejszym (z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni)
uzgodnieniu ich terminu i zakresu z Zamawiajgcym. W przypadku prowadzenia prac dotyczgcych montazu
modutéw w godzinach nocnych, po godz. 20.00, Wykonawca uzgodni termin i zakres nfezbednyc_:h prac z
Zamawiajgcym. Wskazac nalezy, ze realizacja inwestycji z zastosowaniem technologii modufowej wymaga
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prowadzenia rob6t w nocy po godzinie 20.00. Z ww. wzgledu prosimy o przewidzenie w Umowie takiej mozliwosci
za uprzednim uzgodnieniem z Zamawiajgcym faktu prowadzenia takich robét. W konsekwencji wprowadzenia
proponowanego dopisku do postanowienia ustgpu 7 w § 13 Zamawiajacy bedzie miaf petng kontrole nad faktem
prowadzenia prac w godzinach nocnych.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy zmienia § 13 ust. 7 projektu umowy, ktéry otrzymuje brzmienie: ,Wykonywanie robot budowlanych
odbywac sie bedzie w czynnych obiektach szpitalnych, a prace muszg by¢ prowadzone w sposéb zapewniajgcy
nieprzerwane wykonywanie statutowych zadar Zamawiajgcego oraz ograniczajacy do niezbednego minimum
wszelkie ucigzliwosci zwigzane z realizacjg robét.

1) Prace, ktérych charakteru, zakresu, technologii lub sposobu prowadzenia nie mozna pogodzi¢ z
wykonywaniem statutowych zadan Zamawiajgcego, mogg byé realizowane:

a) od poniedziatku do pigtku — w godzinach od 15:00 do 20:00;

b) w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy — w godzinach od 7:00 do 20:00,

- po uprzednim uzgodnieniu ich terminu, zakresu i sposobu prowadzenia z Zamawiajgcym, dokonanym z
wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.

2) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ prowadzenia prac zwigzanych z montazem modutéw po godzinie 20:00
wyigcznie w przypadku wystgpienia uzasadnionej koniecznosci technologicznej lub organizacyjne;,
uniemozliwiajgcej wykonanie tych prac w godzinach wskazanych powyze;.

Prowadzenie prac po godzinie 20:00 wymaga kazdorazowo zlozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku,

z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Wniosek powinien okreslaé co najmniej:

a) termin oraz przewidywany czas prowadzenia prac;

b) miejsce i szczegbdlowy zakres prac;

¢) uzasadnienie koniecznosci prowadzenia prac po godzinie 20:00;

d) przewidywane ucigzliwo$ci, w szczegélnosci w zakresie hatasu, drgan, o$wietlenia, transportu, pracy
urzgdzen dzwigowych oraz czasowego ograniczenia dostepu lub komunikacji;

e) sposob zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac oraz $rodki organizacyjne i techniczne ograniczajgce
wplyw prac na funkcjonowanie Szpitala.

3) Rozpoczecie prac po godzinie 20:00 moze nastgpi¢ wylgcznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy udzielenia zgody, uzaleznienia jej od spetnienia
dodatkowych warunkéw organizacyjnych lub technicznych, ograniczenia zakresu lub czasu prowadzenia
prac, a takze cofnigcia zgody, jezeli spos6b prowadzenia prac zagraza bezpieczenstwu osoéb lub mienia,
zakiéca dzialalno$¢ Szpitala albo powoduje ucigzliwosci przekraczajgce zakres wskazany we wniosku
Wykonawcy.

4) Udzielona zgoda dotyczy wyiacznie terminu, miejsca i zakresu prac wskazanych we wniosku Wykonawcy i
nie stanowi generalnej zgody na prowadzenie robét po godzinie 20:00.

5) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska, przepiséw dotyczgcych dopuszczalnego poziomu hatasu
oraz zasad organizacji pracy w czynnym obiekcie szpitalnym. Udzielenie przez Zamawiajacego zgody na
prowadzenie prac po godzinie 20:00 nie stanowi podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
przediuzenia terminu realizacji Umowy ani zglaszania jakichkolwiek dodatkowych roszczen wobec

Zamawiajacego.”

PYTANIE NR 102: dotyczy SWZ

JProsimy o wykreslenie w § 16 calego ustepu 12 Umowy jako niedozwolonego zatrzymania wymagalnego,
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia tytulem odstgpienia od Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg. Odstapienie od umowy stawia w stan wymagalnosci te cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéra
odpowiada wartosci zrealizowanych przez niego robét. Zgodnie z komentarzem do art. 494 k.c.: ,Zwrot $wiadczen
powinien nastapi¢ w takiej formie, w jakiej byty one spetnione, i w stanie niezmienionym (chyba ze nastgpifo ich
zuZycie w granicach zwyktego zarzadu; por. T. Wisniewski, w: Bieniek, Komentarz KC, t. |, 2011, art. 494, Nb 2),
aczkolwiek mozliwa jest waloryzacja tych $wiadczen na podstawie art. 3581 § 3 KC (tak wyr. SN z 22.1.2009 r.,
Il CSK 267/08, Legalis). (...) Jak stusznie wskazat SA w Warszawie w wyr. z 7.3.2001 r. (I ACa 512/00, PG
2002, Nr 5, s. 50), "z literalnego brzmienia powyzszego przepisu [art. 494 - przyp. J.K.] wynika, Ze Sw(fadczgnfe
pozwanego powinno polegac na zwrocie wykonanego obiektu, co jednak z przyczyn oczwas'tych Jest niemoZliwe.
Obowigzek pozwanego w $wietle powotanej zasady moze by¢ zatem tylko obowigzkiem zwrotu wartoSci
wzniesionego obiektu. Tyle bowiem otrzymat on od powoda w ramach zawartej umowy" (do pogladu tego
przychyla sie takze M. Gutowski, w: Gutowski, Komentarz KC, t. Il, art. 494, Nb 16, por. tez wyr. SA w Krakowie
z 24.3.2017 r., | ACa 1607/16, Legalis). Pojawit sie poglad, ze w przypadku odstgpienia od umowy o roboty
budowlane podstawg rozliczeri powinien by¢ kosztorys powykonawczy (por. wyr. SN z 25.8.2016 r., V (}SK
678/15, Legalis).”(Kodeks cywilny. Komentarz; red. serii prof. dr hab. Konrad Osajda, red. tomu dr Witold
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Borysiak). Zamawiajacy w momencie odstapienia od Umowy z Wykonawca ma zatem obowiazek rozliczenia
wykonanych robét. Podstawa rozliczenia jest sporzadzenie protokofu inwentaryzacji. Oznacza to, ze w momencie
sprawdzenia ilosci i jakoSci robdt, ktére wykonano do dnia odstapienia stwierdzono ich prawidlowos¢. Za
ewentualne wady realizacji robét Wykonawca odpowiada poprzez udzielone zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy. Gdyby przyjac, ze Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac wypfate wynagrodzenia Wykonawcy
do momentu ukoriczenia Inwestycji przez innego Wykonawce, procedura inwentaryzacji i odbioru robét
wykonanych nie miataby w istocie zadnego znaczenia, a jednoczesnie dosztoby do naruszenia zasady
Okreslajgcej obowigzek rozliczenia stron po zakonczeniu $wiadczenia jednej z nich, rodzac zarzut
bezpodstawnego wzbogacenia sie Zamawiajagcego kosztem Wykonawcy. Z ww. wzgledéw postanowienie ustepu
12 w § 16 jako niedopuszczalne powinno zostac wykreslone.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgey z § 16 projektu umowy wykresla ust. 12.

PYTANIE NR 103: dotyczy SWZ

»,Prosimy o uszczegtlowienie zakresu prac jakie nalezy wykonac¢ w ramach przeniesienia centrali telefonicznej.”
ODPOWIEDZ

Zakres prac obejmuje czasowe przeniesienie istniejgcej centrali telefonicznej wraz z niezbednymi urzgdzeniami
wspotpracujgcymi do tymczasowego pomieszczenia lub kontenera technicznego zlokalizowanego na terenie
Szpitala, zapewnienie jej nieprzerwanego funkcjonowania przez caly okres realizacji inwestycji, a nastepnie
ponowne przeniesienie, montaz i uruchomienie centrali w budynku objetym inwestycja.

W ramach prac nalezy uwzgledni¢ inwentaryzacjg istniejgcej infrastruktury, zabezpieczenie urzgdzen, wykonanie
niezbednych przefaczen, przefozenie lub przediuzenie okablowania, zapewnienie odpowiednich warunkow
$rodowiskowych i zasilania, konfiguracje, pomiary oraz testy dziatania systemu. Sposéb i harmonogram
przetgczen nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym w sposéb zapewniajacy ciggtosé obstugi telefonicznej Szpitala.

PYTANIE NR 104: dotyczy SWZ

JProsimy o uszczegétowienie zakresu prac jakie nalezy wykonaé w serwerowni.”

ODPOWIEDZ

Po stronie Wykonawcy jest wykonanie punktéw dystrybuciji na kazdej kondygnacji oraz zdemontowanie urzadzen
i elementéw pozostawionych po dotychczasowej serwerowni i przekazanie ich Zamawiajgcemu.

PYTANIE NR 105: dotyczy SWZ

.Prosimy o potwierdzenie, iz stacja RE2 posiada niezbedny zapas mocy na przylgczu oraz transformatorze na
potrzeby projektowanego budynku — zasilanie podstawowe.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie potwierdza, ze istniejgca stacja RE2 posiada wystarczajacy zapas mocy na potrzeby
projektowanego budynku. Zgodnie z wymaganiami PFU w ramach realizacji zaméwienia nalezy przewidzie¢
montaz nowego transformatora wraz z rozdzielnica, zapewniajgcych zasilanie podstawowe projektowanego

obiektu.

PYTANIE NR 106: dotyczy SWZ

,Czy istniejaca rozdzielnica nN posiada pola rezerwy do wykorzystania na potrzeby projektowanego budynku -
zasilanie podstawowe?”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie przewiduje wykorzystania rezerwowych pél istniejgcej rozdzielnicy nN na potrzeby zasilania
podstawowego projektowanego budynku. Zgodnie z wymaganiami PFU nalezy przewidzie¢ montaz nowego
transformatora wraz z dedykowang rozdzielnicg nN.

PYTANIE NR 107: dotyczy SWZ _
,Poprosimy o zatgczenie aktualnej dokumentacji technicznej oraz fotograficznej istniejacego wezfa ciepta w bud.

Pawilonu Dziecigcego, do ktérego nalezy sie podiaczy¢ instalacjami nowoprojektowanego budynku.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy udostepni posiadang dokumentacje fotograficzng istniejacego wezta ciepinego zlokalizowanego w
budynku Pawilonu Dzieciecego. ‘
Jednoczes$nie Zamawiajgcy wyjasnia, ze na potrzeby projektowanego budynku nalezy zaprojektowac i wykonac
nowy, odrebny wezet cieplny, dostosowany do obliczeniowego zapotrzebowania na ciepto oraz _przyjetych
rozwiazan instalacyjnych. Istniejacy wezet nie jest przewidziany do bezposredniego wykorzystania jako wezet

obstugujacy projektowany obiekt.
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PYTANIE NR 108: dotyczy SWZ

~Zwracamy sig z prosbg o doprecyzowanie zapiséw SWZ str. 22 “W ramach zaméwienia Wykonawca
zobowigzany bedzie m.in. do(...) Sporzadzenia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu przewidzianego dla
realizacji inwestycji, uwzgledniajacy (...) altany”. W punkcie dotyczacym zakresu opracowania wskazano m.in.
altany, jednak SW oraz PFU nie zawieraja zadnych wytycznych dotyczacych ich liczby, funkeji, lokalizaciji,
parametrow technicznych ani standardu wykonania. Czy Zamawiajacy przewiduje realizacje altan w ramach
zamowienia? Jezeli tak, prosimy o okre$lenie minimalnych wymagarn (m.in. liczba, przeznaczenie, lokalizacja,
powierzchnia, materiat/standard wykoriczenia, wyposazenie) lub potwierdzenie, ze zaréwno projekt jak i realizacja
altan nie jest w zakresie postepowania.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy wyjasnia, ze realizacja altan nie jest objeta zakresem przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy dokona
zmiany przedmiotowego zapisu poprzez zastapienie stowa ,altany” sformutowaniem ,elementy matlej architektury
obejmujgce 4 fawki oraz 2 kosze na odpady, po jednym przy kazdej parze tawek”.

Elementy nalezy zlokalizowac w rejonie wej$¢ przeznaczonych dla pacjentéw, w uktadzie po 2 tawki i 1 koszu na
odpady przy kazdym z wejs¢, z uwzglednieniem przyjetych rozwigzan komunikacyjnych, dostepnosci dla 0s6b ze
szczegolnymi potrzebami oraz uzgodnien z Zamawiajgcym.

Zmieniony zapis otrzymuje brzmienie:

»~Sporzadzenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu przewidzianego dla realizacji inwestycii,
uwzgledniajacego posadowienie budynku, dojécia i dojazdy do budynku, chodniki oraz elementy matej
architektury obejmujgce 4 fawki i 2 kosze na odpady. Projekt powinien zawiera¢ czeé¢ opisowg oraz czesé
rysunkowg sporzadzong na aktualnej mapie do celéw projektowych.”

PYTANIE NR 109: dotyczy SWZ

,Prosimy o informacje czy w ramach niniejszego zaméwienia nalezy wykona¢ docelowe ogrodzenie terenu. Jezeli
tak, prosimy o informacje w jakim zakresie (dfugosé) oraz w jakim standardzie (materiat) wykonania nalezy je
przewidzie¢.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy informuje, ze w ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykonaé¢ docelowe ogrodzenie terenu na
odcinku od bramy przeciwpozarowej do projektowanego budynku, o tacznej dtugosci okoto 21 m.

Nowe ogrodzenie nalezy wykona¢ po trasie istniejacego ogrodzenia, jako systemowe ogrodzenie panelowe.
Ogrodzenie wykona¢ nawigzujac sie do istniejacego ogrodzenia, przy budynku A1.

PYTANIE NR 110: dotyczy SWZ

JProsimy o wskazanie lokalfzacji stacji transformatorowej z ktérej nalezy wykonac zasilanie projektowanego
budynku.”

ODPOWIEDZ

Stacja transformatorowa, z ktérej nalezy przewidzie¢ zasilanie projektowanego budynku, zlokalizowana jest w
budynku oznaczonym symbolem A7 na planie Szpitala. Plan sytuacyjny Szpitala dostepny jest na stronie

internetowej Zamawiajgcego.

PYTANIE NR 111: dotyczy SWZ
LProsimy o wskazanie lokalizacji budynku M, oraz lokalizacje na PZT serwerowni, do ktérej halezy wprowadzi¢

kabel $wiattowodowy.”

ODPOWIEDZ
Obecnie doprowadzi¢ Swiattowody do gtéwnej i zapasowej serwerowni.
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PYTANIE NR 112: dotyczy SWZ

.Czy przedmiotem zamdwienia jest budowa systemu parkingowego? Jakie funkcjonalnosci ma posiadac? Czy
ma to by¢ system oparty na odpfatnych biletach i kioskach? W jakiej ilosci nalezy je przyjac do oferty?”
ODPOWIEDZ

Przedmiotem zamdéwienia nie jest budowa systemu parkingowego.

PYTANIE NR 113: dotyczy SWZ

e istniejgcych kamer bedzie podifgczonych do biura ochrony szpitala?”
ODPOWIEDZ

Zamawiajacy w biurze Ochrony obecnie posiada podigczonych 120 kamer.

PYTANIE NR 114: dotyczy SWZ

.Gdzie nalezy podfgczy¢ projektowany transformator? Czy nalezy podfgczy¢ do szyn SN istniejgcej stacji
transformatorowej? Czy nalezy wykona¢ nowe przylgcze? Czy wystgpiono o warunki przytgczeniowej?”
ODPOWIEDZ

Projektowany transformator nalezy zasili¢ z istniejgcego kabla SN, poprzez nowoprojektowang rozdzielnicg SN.
Nie przewiduje sie podigczenia transformatora do szyn istniejgcej stacji transformatorowej ani wykonania nowego
przytacza elektroenergetycznego. Uzyskanie nowych warunkdw przytaczenia nie jest wymagane.

PYTANIE NR 115: dotyczy SWZ

.Jaki system kontroli dostepu znajduje sie w budynku B1. Prosimy o podanie producenta, serii urzgdzeri
wykorzystywanych.”

ODPOWIEDZ

W budynku B1 funkcjonuje system kontroli dostepu RACS 5 firmy Roger, ktéry obecnie jest zastgpowany przez

urzgdzenie firmy Assa Abloy.

PYTANIE NR 116: dotyczy SWZ
,Jakie pomieszczenia maja zostac objete systemem kontroli dostepu?”

ODPOWIEDZ
Kontrola dostepu ma by¢ w przejéciu miedzy pomieszczeniami:
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Parter: 0.02 - 0.28, 0.35 - 0.28
| pietro: 1.01 - 1.19
Il pietro: 2.01 -2.26

PYTANIE NR 117: dotyczy SWZ

»Prosimy o zdefiniowanie sposobu funkcjonowania o$wietlenia nocnego w projektowanym obiekcie.”
ODPOWIEDZ

Zamawiajacy rezygnuje z wykonania odrebnego systemu oswietlenia nocnego w projektowanym obiekcie. Nalezy
natomiast przewidzie¢ o$wietlenie podstawowe oraz oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i wymaganiami dokumentacji projektowe;.

PYTANIE NR 118: dotyczy SWZ

.Prosimy o wskazanie lokalizacji stacji transformatorowej RE2 podlegajacej przebudowie.”

ODPOWIEDZ

Stacja transformatorowa RE2, podlegajgca przebudowie, zlokalizowana jest w budynku oznaczonym symbolem

AT na planie Szpitala. Plan sytuacyjny Szpitala dostepny jest na stronie internetowej Zamawiajgcego.

PYTANIE NR 119: dotyczy SWZ

»Prosimy o udostepnienie dokumentacji archiwalnej stacji RE2.”
ODPOWIEDZ

Patrz zatacznik do pisma.

PYTANIE NR 120: dotyczy SWZ

»Prosimy o wskazanie, gdzie znajduje si¢ sekcja SN na potrzeby wpiecia zasilania nowego transformatora w stacji
RE2.”

ODPOWIEDZ

Patrz zatgcznik do pisma.

PYTANIE NR 121: dotyczy SWZ
.Prosimy o wykazanie producenta istniejacego obecnie systemu SSP z ktérym nalezy wykonacé integracje.”

ODPOWIEDZ
Istniejacy system sygnalizacji pozarowej (SSP), z ktérym nalezy wykonaé integracije, jest systemem firmy Bosch.

PYTANIE NR 122: dotyczy SWZ
.Czy Generalny Wykonawca wyloniony w przetargu bedzie musiat wystepowac o warunki przytaczeniowe do
gestoréw sieci?”

ODPOWIEDZ
Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania warunkéw przylaczenia, warunkéw technicznych oraz

wymaganych uzgodnieri od wiasciwych gestorow sieci, jezeli koniecznoéé taka wyniknie z przyjetych rozwigzar
projektowych Iub przeprowadzonych analiz technicznych. Dotyczy to w szczegélnosci odprowadzania wéd
opadowych do sieci kanalizacyjnej oraz zapewnienia wymaganego zaopatrzenia budynku w wode, w tym
wymaganej wydajnosci instalacji przeciwpozarowej.

PYTANIE NR 123: dotyczy SWZ
,Prosimy o potwierdzenie lub informacje, ze budynek bedzie zasilany w media z sieci wewnetrznej szpitala, a
Jezeli tak to po jakich trasach.”

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy potwierdza, ze projektowany budynek bedzie zasilany w media z istniejgcych sieci wewnetrznych

Szpitala. Trasy projektowanych sieci i instalacji nalezy okre$li¢ przez Wykonawce na etapie opracowania
dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem istniejacego uzbrojenia terenu, warunkéw technicznych oraz

uzgodnien z Zamawiajacym.

PYTANIE NR 124: dotyczy SWZ . _
»Prosimy o wskazanie zakresu drzewostanu podlegajgcego zachowaniu oraz potwierdzenie, po czyjej stronie lezy

wykonanie zabezpieczenia drzew podczas robét oraz ich ewentualne péZniejsze usuniecie.”

ODPOWIEDZ .

Zachowaniu podlega drzewostan niekolidujgcy z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi. Obowigzek
zabezpieczenia drzew na czas prowadzenia rob6t oraz ewentualnego usuniecia drzew kolidujacych z inwestycja,

wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych, spoczywa na Wykonawcy.
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PYTANIE NR 125: dotyczy SWZ

.Prosimy o wskazanie, ktére drzewa przeznaczone sg do wycinki w ramach inwestycji. Ponadto prosimy o
potwierdzenie, po czyjej stronie lezy uzyskanie decyzji administracyjnych na wycinke oraz realizacja wycinki.”
ODPOWIEDZ

Na obecnym etapie Zamawiajgcy nie wskazuje konkretnych drzew przeznaczonych do wycinki. Koniecznosé ich
usunigcia zostanie okreslona przez Wykonawce na podstawie przyjetych rozwigzan projektowych i stwierdzonych
kolizji. Uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych oraz wykonanie wycinki lezy po stronie Wykonawcy.

PYTANIE NR 126: dotyczy SWZ

»,Prosimy o potwierdzenie czy obiekt znajduje sie w rejestrze zabytkéw lub strefie ochrony konserwatorskiej.”
ODPOWIEDZ

Budynek A9 nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Lokalizacja inwestycji znajduje sie w czeséci terenu szpitala
objetej strefg ,B” czesciowej ochrony konserwatorskiej. Na terenie zespotu szpitalnego znajdujg sie ponadto
obiekty ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

PYTANIE NR 127: dotyczy SWZ

»W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany bgdzie m. im. do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci /
instalacji podziemnych, ale nie jest okre$lonych ktérych. Czy tylko zwigzanych z przedmiotem zaméwienia
obejmujgcej rozbiérke i budowe nowoprojektowanego budynku? Czy wszystkich instalacji podziemnych
znajdujgcych sie na przedmiotowej dzialce?”

ODPOWIEDZ

Inwentaryzacji geodezyjnej podlegaja wszystkie sieci, przylacza oraz elementy uzbrojenia terenu objete zakresem
robét lub pozostajgce w bezposredniej kolizji albo zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji. Obowiazek ten
nie obejmuje pozostatych instalacji podziemnych znajdujacych si¢ na dzialce, ktére nie sg zwigzane z zakresem
inwestycii.

PYTANIE NR 128: dotyczy SWZ

,Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zaméwienia jest wykorzystanie nieuzywanego pomieszczenia stacji
transformatorowej, bez przebudowy istniejacych, wykorzystywanych pomieszczen oraz znajdujgcych sie tam
urzadzen.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy potwierdza, ze zakres zamowienia obejmuje wykorzystanie i przebudowe nieuzytkowanych
pomieszczen stacji transformatorowej, zgodnie z wymaganiami PFU. Przebudowa istniejgcych, uzytkowanych
pomieszczen stacji transformatorowej oraz zainstalowanych w nich urzgdzen nie jest objeta zakresem
zamowienia, z wyjgtkiem niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem wymaganych powigzan technicznych.

PYTANIE NR 128: dotyczy SWZ

,Prosimy o potwierdzenie, ze urzagdzenia aktywne sieci strukturalnej nie sg przedmiotem zamoéwienia?”
ODPOWIEDZ

Opis urzgdzen aktywnej sieci strukturalnej sg przedmiotem zaméwienia.

PYTANIE NR 130: dotyczy SWZ

,Czy dostawa i montaz access piont'éw sieci wifi jest przedmiotem zaméwienia? Jakie wymagania majq spetniac?
Jakie modele sg obecnie wykorzystywane obecnie w szpitalu?”

ODPOWIEDZ

Dostawa i montaz punktéw dostepowych sieci bezprzewodowy dostep do Internetu (Wireless Fidelity) nie sg
objete zakresem przedmiotu zamoéwienia. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy nie okresla wymagan

technicznych dla tych urzgdzen. . o
Zamawiajacy informuje, ze w istniejgcej infrastrukturze Szpitala wykorzystywane sg urzadzenia firmy Ubiquiti.

PYTANIE NR 131: dotyczy SWZ ‘ o
Jakie urzadzenia wymagajgce uktadu zasilania IT (sieci separowanej), planuje Zamawiajacy wykorzystywac w

projektowanym budynku.”

ODPOWIEDZ o
Komputery, switche, kamery, KD, bezprzewodowy dostep do Internetu (Wireless Fidelity).
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PYTANIE NR 132: dotyczy SWZ

,,Pros:my_o potwierdzenie, ze przedmiotem zaméwienia nie jest integracja systeméw SSP. Jegli Jest, prosimy o
wskazanie lokalizacji, producenta oraz serii centrali jakg dysponuje Zamawiajgcy.”

ODPOWIEDZ

Przedmiotem zaméwienia nie jest integracja systeméw SSP.

PYTANIE NR 133: dotyczy SWZ

«Prosimy o potwierdzenie, ze na potrzeby projektowanego budynku nalezy przewidzie¢ dedykowany dla niego
agregat prgdotwoérczy.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy potwierdza, ze na potrzeby projektowanego budynku nie nalezy przewidywa¢ dedykowanego
agregatu pradotworczego. Wykonanie takiego agregatu nie jest objete zakresem przedmiotu zaméwienia.

PYTANIE NR 134: dotyczy SWZ

»Prosimy o wskazanie miejsca tymczasowego przeniesienia centrali telefonicznej.”

ODPOWIEDZ

Na czas realizacji inwestyciji istniejaca centrale telefoniczng nalezy przenie$é do tymczasowego pomieszczenia
lub kontenera technicznego zlokalizowanego na terenie Szpitala. Wykonawca zobowiazany jest zapewnié
odpowiednie warunki dla pracy urzadzen, w szczegélnosci zasilanie podstawowe i rezerwowe, wymagane
warunki temperaturowe, ochrone przed wilgocia, dostep oséb upowaznionych oraz ciggtoéé dziatania centrali i
obstugi telefonicznej Szpitala.

Po zakonczeniu prac centrala telefoniczna zostanie ponownie przeniesiona, zamontowana i uruchomiona w
budynku objetym inwestycja. Szczeg6towg lokalizacje kontenera lub pomieszczenia tymczasowego oraz
harmonogram przetaczen nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac.

PYTANIE NR 135: dotyczy SWZ

W materiatach przetargowych umieszczono zapis o koniecznosci zainstalowania instalacji RTV bez rozwiniecia
w ktérych pomieszczeniach powinna zostaé umieszczona. Prosimy o okre$lenie pomieszczen, ktére nalezy
wyposazyc w instalacje RTV.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie przewiduje instalacji RTV w budynku.

PYTANIE NR 136: dotyczy SWZ
.Prosimy o potwierdzenie, ze sekcja nN zasilania rezerwowego z projektowanego transformatora 1250kVA i

rozdzielnica nN zasalana z istniejacego transformatora nie powinna posiadac¢ ukfadu samoczynnego zasilania

rezerwy (SZR).”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy potwierdza, ze dla wskazanych sekcji rozdzielnic nN nie wymaga sie zastosowania uktadu
samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR).

PYTANIE NR 137: dotyczy SWZ
»Czy Inwestor / Zamawiajacy przeprowadzit rozmowy z Konserwatorem zabytkéw na temat mozliwosci wykonania

ptaskiego dachu w nowoprojektowanym budynku A9? Jezeli zostaly poczynione jakie$ ustalenia formalne lub
wydane zalecenia przez Konserwatora zabytkéw to prosimy o ich udostepnienie Oferentom.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy udostepnia wstepne ustalenia z Konserwatorem Zabytkéw. Zamawiajacy zgtosit do Konserwatora
Zabytkdw btad w numerze dziatki i wystapit o jego poprawienie.

Stanowisko Konserwatora Zabytkéw nie dotyczy tylko budynku A9.

PYTANIE NR 138: dotyczy SWZ
Zwracamy sie z proshg o wykonanie i udostepnienie wynikéw testu wydajnosci istniejgcych hydrantéw

znajdujgcych sie na sieci wodociggowej. Przyspieszy to proces budowy oraz pozwoli doktadniej oszacowad

warto$c¢ instalacji ppoz.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie dysponuje aktualnymi wynikami pomiaréw wydajnosci istniejgcych hydrantéw zlokalizowanych
na wewnetrznej sieci wodociggowe;j.

Wykonawca, w ramach prac przedprojektowych, bedzie zobowigzany do przeprowadzenia pomiarow wydajnosci
i ciénienia hydrantéw oraz do weryfikacji mozliwosci zapewnienia wymaganych parametrow ochrony

przeciwpozarowej dla projektowanego obiektu.
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W pr:;ypadku §twierdgenia niewystarczajgcej wydajnosci istniejgcej sieci Wykonawca bedzie zobowigzany do
zaprqek_towama rozwigzania zapewniajgcego wymagane parametry, w tym — jezeli bedzie to konieczne — do
uzyskania warunkéw przytaczenia i zaprojektowania podtaczenia do miejskiej sieci wodociggowe).

PYTANIE NR 139: dotyczy SWZ

.Prosimy o zatgczenie warunkéw przylgczeniowych do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej oraz ewentualnej sieci cieptowniczej.”

ODPOWIEDZ

Istniejacy budynek jest przytgczony do wewnetrznych sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz
cieptowniczej obstugiwanych przez Szpital. Zamawiajacy nie dysponuje odrebnymi warunkami przylgczenia w
tym zakresie. W zwigzku z rozdzieleniem miejskiej sieci ogoélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowg
konieczne bedzie uzyskanie przez Wykonawce warunkéw przytaczenia oraz wykonanie odprowadzenia wod
opadowych do kanalizacji deszczowe;j.

PYTANIE NR 140: dotyczy SWZ

.Poprosimy o mozliwo$¢ zmiany systemu odprowadzenia wéd opadowych z dachu w postaci ci$nieniowego
systemu na rzecz systemu grawitacyjnego.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie grawitacyjnego systemu odprowadzania wod opadowych z dachu.

PYTANIE NR 141: dotyczy SWZ

.Poprosimy o informacje czy stan techniczny istniejgcego wezta ciepta pozwala na jego dalsze
uzytkowanie/rozbudowe, a w przypadku stwierdzenia, ze jego dalsze uzytkowanie/rozbudowa nie sa mozliwe
poprosimy o potwierdzenie, iz prace bedg po stronie Zamawiajgcego lub bedg objete osobnym postepowaniem
przetargowym.”

ODPOWIEDZ

Istniejgcy wezet jest w dobrym stanie technicznym i pozwala na dalsze uzytkowanie i jego rozbudowe.

PYTANIE NR 142: dotyczy SWZ

,Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy ponosi koszty administracyjne za wycinke drzew i krzewéw.”
ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie potwierdza. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych
oraz usunigciem drzew i krzewdw, w tym ewentualne optaty administracyjne, ponosi Wykonawca.

PYTANIE NR 143: dotyczy SWZ
+Prosimy o potwierdzenie, ze zakres zaméwienia obejmuje wytacznie standardowy bialy montaz (urzadzenia

sanitarne wraz z osprzetem) i nie obejmuje dodatkowego wyposazenia pomieszczer sanitarnych.”
ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie potwierdza. Zakres zamowienia obejmuje, poza bialym montazem wraz z osprzetem, rowniez
dodatkowe wyposazenie pomieszczen sanitarnych, w tym porecze i pochwyty dla oséb z niepetnosprawnosciami
oraz instalacje przyzywowsa, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ.

PYTANIE NR 144: dotyczy SWZ
.Prosimy o potwierdzenie, ze zakres zamdwienia nie obejmuje dostawy sprzetu medycznego.”

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy potwierdza, ze dostawa sprzetu medycznego nie jest objeta zakresem przedmiotu zaméwienia.

PYTANIE NR 145: dotyczy SWZ _
LProsimy o potwierdzenie, ze dostawa wyposazenia ruchomego jest poza zakresem postepowania.”

ODPOWIEDZ _ o
Zamawiajacy potwierdza, ze dostawa wyposazenia ruchomego nie jest objeta zakresem przedmiotu zaméwienia.

PYTANIE NR 146: dotyczy SWZ _ _
,Prosimy o informacje czy zabudowy meblowe w gabinetach zabiegowych, gabinetach badar, pomieszczeniach

socjalnych i innych pomieszczeniach wskazanych w koncepcji nalezy wykona¢ w ramach pos{epowanfa. w
przypadku odpowiedzi twierdzacej prosimy o przekazanie szczegétowych wytycznych dotyczacych ich wykonania
(w tym m.in. zakresu oraz wyposazenia) - brak informacji na ten temat, Ze nie jest objete zakresem.”
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ODPOWIEDZ
Zabudowy mebl_owe w gabinetach zabiegowych, gabinetach badan, pomieszczeniach socjalnych oraz
pozostatych pomieszczeniach wskazanych w koncepcji nie sg objete zakresem przedmiotu zaméwienia.

PYTANIE NR 147 dotyczy SWZ

.Prosimy o potwierdzenie, czy lady recepcyjne przewidziane w rejestracji nalezy wykonac¢ w ramach niniejszego
postgpowania. W przypadku odpowiedzi twierdzgcej prosimy o przekazanie wytycznych dotyczgcych ich
wykonania oraz wyposazenia-nie jest objete zakresem.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy potwierdza, ze wykonanie, dostawa i montaz lad recepcyjnych przewidzianych w rejestracji nie sg
objete zakresem przedmiotu zaméwienia.

PYTANIE NR 148: dotyczy SWZ

,Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia okreslonego w zatgczniku nr 2 do SWZ w sekcji I, punkt 1 -
2 orazw § 1 ust. 1-2 Umowy. Zamawiajacy nadat postepowaniu tytut wskazujacy na przebudowe i rozbudowe
budynku A9 szpitala. Nastepnie w SWZ i w Umowie wskazano, ze przedmiotem zaméwienia jest przebudowa i
rozbudowa budynku istniejgcego z czesciowg rozbiérka. Dalej z kolei podano, ze zakres rzeczowy zamoéwienia
obejmuje budowe nowego, czterokondygnacyjnego obiektu. Jednoczesnie w Opisie Przedmiotu Zaméwienia —
Zafgcznik nr 2 do SWZ w punkcie 8 rozpisano jako Etap | wykonanie dokumentaciji projektowej dla przebudowy i
rozbudowy budynku A9 pomijajgc kwestie wybudowania nowego czterokondygnacyjnego budynku. W puncie 10
ppkt. 4 Opisu Przedmiotu Zaméwienia opisano obowigzek sporzgdzenia projektu rozbiérki istniejacego budynku
w czesci i nie wspomniano o budowie czterokondygnacyjnego budynku. W Programie Funcjonalno — Uzytkowym
brak wzmianek o budowie nowego budynku poza przebudows i rozbudowsg. Prosimy, o jasne wskazanie co
zawiera Przedmiot Umowy, czy jest to fgcznie przebudowa i rozbudowa wraz z czesciowg rozbiérkg i
wybudowaniem nowego czterokondygnacyjnego budynku, czy tez, tak jak to podano w tytule zaméwienia i w
PFU, przebudowa i rozbudowa budynku A9 Szpitala Wojewédzkiego im. Mikotaja Kopernika w Koszalinie.”
ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy wyjasnia, ze przedmiot zaméwienia obejmuje czesciowg rozbiérke, przebudowe i rozbudowe
istniejgcego budynku A9. W wyniku realizacji tych robét powstanie docelowy czterokondygnacyjny obiekt
przeznaczony na potrzeby Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Przychodni Kompleksowej Rehabilitac;ji.
Przedmiot zamoéwienia nie obejmuje budowy odrebnego, dodatkowego budynku.

PYTANIE NR 149: dotyczy SWZ
,Prosimy o przekazanie wzoru o$wiadczenia podmiotu udostepniajgcego zasoby w rozumieniu art. 118 ustawy

Pzp, zgodnie z warunkami SWZ, stanowigcego jeden z obligatoryjnych zatgcznikéw do oferty w przypadku
skorzystania przez Wykonawce z takiego uprawnienia.”

ODPOWIEDZ
W przypadku skorzystania przez Wykonawce z takiego uprawnienia Wykonawca zobowigzany jest do

samodzielnego przygotowania o$wiadczenia podmiotu udostepniajgcego zasoby w rozumieniu art. 118 ustawy
Pzp, ktore to jest oswiadczeniem wiasnym Wykonawcy.

PYTANIE NR 150: dotyczy SWZ

~Prosimy o zniesienie obowigzku wymiany czes$ci eksploatacyjnych wskazanego w § 2 ust. 1 pkt. 31), § 9 ust. 5
oraz w § 10 ust. 11 Umowy jako zobowigzania, ktére nie stanowi jednego z uprawnieri wynikajgcych z
gwarancjifrekojmi udzielanej dla Przedmiotu Umowy przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Wykonawca
zobowigzujgc sie do udzielenia Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi $wiadczy¢ ma usuwanie wad i usterek
Przedmiotu Umowy, a co za tym idzie dokonywac okresowych przegigdéw i serwisu celem kontrolowania stanu
Zrealizowanego obiektu i dostarczonych w jego ramach sprzetéw, urzadzen, instalacji, wyposazenia. Natomiast
czesci eksploatacyjne, fo inaczej czesci zuzywalne w toku normalnego uzytkowania obiektu, nie majg zatem one
nic wspéinego z wystapieniem wad danej czesci Przedmiotu zaméwienia. Biezgca eksploatacja obiektu i sprzetéw
zamontowanych w budynku sa obowigzkiem uzytkownika i nie sg czescig jego uprawnienn wynikajgcych z
gwarancji i rekojmi. Uwzglednienie konieczno$ci $wiadczenia materialow eksploatacyjnych istotnie, nawet o
kilkaset tysiecy zilotych, zwiekszy cene zamdwienia w ofertach skfadanych w postepowaniu. Zamawiajgcy moze
we wlasnym zakresie, lokalnie zakupi¢ czesci zuzywalne i zleci¢ samg ich wymiane Wykonawcy, co znaczgco
zmniejszy koszty oferty. Tym samym rozszerzanie gwarancji o obowigzek zapewniania czesci eksploatacyjnych
Jest istotnym rozszerzeniem obowigzkéw gwarancyjnych, nieuzasadnionym zwazajgc na charakterystyke
Przedmiotu Umowy. Whosimy o zmiane jak ponizej:

§ 2 ust 1 pkt. 31) Przeprowadzanie na wfasny koszt przegladéw okresowych w terminach i na zasag’ach
okreslonych przez producentéw w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno - ruchowej dla
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urzqd_zeri w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawce, dla instalacji klimatyzacji nie rzadziej na 12 miesiecy.
Wymiana elementéw eksploatacyjnych zapewniajgcych prawidfowg prace zainstalowanych urzadzen np. filtry do
central wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Zakup czesci zuzywalnych po stronie Zamawiajgcego.

§9 ust. 5 W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sig do zapewnienia serwisu wyrobéw i urzadzen
obejmujgcego przeglady techniczne przeprowadzane na zasadach okreslonych przez ich producentow w
waruqkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno — ruchowej, utrzymanie ich w pefnej sprawnosci
technicznej oraz wymiany elementéw eksploatacyjnych zapewniajacych prawidfowg prace zainstalowanych
urzadzen np. filtry do central wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Zakup czesci eksploatacyjnych po stronie
Zamawiajgcego. Instalacja i urzadzenia klimatyzacji musza spefnia¢ réwniez wymagahia obowigzujgcych
rozporzgdzen.

§ .1 0 ust. 11 Wszelkie naprawy wynikfe z wykrytych usterek lub zuzycia eksploatacyjnego, niebedace wynikiem
nieprawidfowej eksploatacji przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé nieodpfatnie w ramach
udzielonej gwarancjifrekojmi.”

ODPOWIEDZ

Patrz wyjasnienia do pytania nr 58.

PYTANIE NR 151; dotyczy SWZ

»Prosimy o zmiane w § 7 ust. 4 pkt. 7-9) Umowy o brzmieniu: 7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad

lub  usterek, Zamawiajgcy odmoéwi odbioru koricowego. Komisja odbiorowa sporzadzi protokof z

przeprowadzonych czynnosci, w ktérym wskaze Wykonawcy wady lub usterki do usunigcia oraz wyznaczy termin

g? ich usunigcie. Protokét sporzgdza sig w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze
ron,

8.Po usunigciu wad i usterek w wyznaczonym terminie Wykonawca ponownie zgtasza gotowosé do odbioru

koricowego.

9.Po upfywie terminu na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni przystapi do odbioru koricowego przedmiotu

umowy z uwzglednieniem usunietych usterek,

Wedfug wzoru:

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad istotnych, Zamawiajgcy odméwi odbioru koricowego. Komisja

odbiorowa sporzadzi protokét z przeprowadzonych czynnoci, w ktérym wskaze Wykonawcy wady lub usterki do

usunigcia oraz wyznaczy termin na ich usunigcie. Protokét sporzadza sie w dwdch jednobrzmigeych

egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron,

8.Po usunigciu wad i usterek w wyznaczonym terminie Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o ich usunieciu,

9.Po upfywie terminu na usuniecie usterek, Komisja w terminie 4 dni przystapi do protokolarnego odbioru

usuniecia usterek dotyczacych przedmiotu umowy, co nie wplywa na skutecznos$¢ wczesniej podpisanego

Protokotu odbioru koricowego bez wad istotnych.

Prawo do odmowy odbioru budynku przystuguje inwestorowi wytacznie w przypadku stwierdzenia w toku odbioru

wad istotnych, czyli takich, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie z obiektu, a przy tym nieusuwalnych. Usterki oraz

wady, ktére moga by¢ usuniete przez wykonawce nie sg wadami istotnymi, uprawniajgcymi do odmowy odbioru

robdt budowlanych. Poglad doktryny i sagdownictwa znajduje wyraz m.in. w wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 27

listopada 2013 r., sygn. akt V CSK 544/12 Tylko wady, ktére czynia dziefo niezdatne do zwyktego uzytku lub

sprzeciwiajgce sie wyraznie umowie moga byé poczytane za wady, ktére pozwalaja odmoéwié zamawiajgcemu

odbioru; istnieje bowiem wtedy podstawa do przyjecia, ze $wiadczenie nie zostato przez przyjmujgcego

zamowienie wykonane zgodnie z jego zobowigzaniem. Podobnie stwierdzita KIO w wyroku z dnia 8 listopada

2019 r., sygn. akt: KIO 2027/19 Zastrzezenie umowne, ze roboty moga by¢ odebrane jedynie wéwczas, gdy nie

sg obarczone jakimikolwiek usterkami zostato w orzecznictwie uznane za sprzeczne z naturg stosunku

zobowigzaniowego, co skutkuje jego niewaznoscig jako sprzecznego z norma art. 3531 k.c.”

ODPOWIEDZ

Patrz wyjasnienia do pytania nr 59.

PYTANIE NR 152: dotyczy SWZ
,Prosimy o zmiane w § 7 ust. 4 pkt 11) lit. d) Umowy postanowienia o brzmieniu: W razie nieusuniecia wad lub

usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania odrebnego upowaznienia lub zgody sgdu. wedfug
propozycji: W razie nieusuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy
moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania odrebnego
upowaznienia lub zgody sadu, po bezskutecznym uplywie dodatkowego 14 dniowego terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego Wykonawcy w pisemnym wezwaniu do usuwania wad lub usterek.

W mysl art. 636 § 1 k.c. § 1. Jezeli przyjmujacy zambwienie wykonywa dzieto w sposob wadliwy albo sprzeczny
z umowsa, zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
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termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu zamawiajgcy moze od umowy odstgpic albo powierzyé
poprawienie lub dalsze wykonanie dzietfa innej osobie na koszt i niebezpieczerstwo przyjmujgcego zaméwienie.
Nie budzi watpliwosci, Zze skorzystanie z wykonawstwa zastepczego w ramach umowy o wykonanie zaméwienia
publicznego polegajgcego na realizacji robét budowlanych ma miejsce po spetnieniu ustawowych przestanek. By
zatem Zamawiajgcy mogt skorzysta¢ z wykonawstwa zastepczego, musi uprzednio wezwaé po raz ostatni
Wykonawce do usunigcia niezgodnos$ci wyznaczajgc mu jednoczesnie odpowiedni termin na zado$éuczynienie
obowigzkowi.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy uwzglednia wniosek w czesci i dokona zmiany § 7 ust. 4 pkt 11 lit. d Umowy.

Postanowienie otrzymuje brzmienie:

.d) W razie nieusuniecia wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze, po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia i bezskutecznym uplywie wyznaczonego
dodatkowego terminu, zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania odrebnego upowaznienia lub zgody sadu.”

PYTANIE NR 153: dotyczy SWZ

LWhnosi sig o wydfuzenie terminu na usuwanie wad i usterek z 96 h na 7 dni okreslonego w § 9 ust. 9 Umowy.
Termin wyznaczony do usuniecia wad w ramach gwarancji i rekojmi jest zbyt krétki. W realiach usuwania usterek,
w tym w szczegolnosci wad urzgdzeri | wyposazenia dostawcy okre$lonych rozwigzar, co do zasady oferujg
terminy usuwania usterek i wad nie krétsze niz 5-7 dni, w sytuacji, gdy niezbedna jest dostawa czesci zamiennych,
terminy te wynoszg stosunkowo 14— 21 dni. Termin 4 dni na usunigcie usterek jest w praktyce ekstremalnie krétki
i niemozliwy do dochowania, gdyby okazalo sie, Ze zaistnieje potrzeba wymiany czesci. Zwazajgc ha ww.
argumenty, prosi sie o wydtuzenie terminu, poprzez zmiane w § 9 ust. 9 Umowy: Wykonawca zobowigzuje sie do
usunigcia zgtoszonych przez Zamawiajgcego wad tkwigcych w calym zakresie przedmiotu umowy, ktére wystapig
w okresie gwarancji i rekojmi. Podjecie dziafar przez Wykonawce zmierzajgcych do usuniecia wad i usterek
nastapi do 48 godzin od zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Natomiast ostateczne usuniecie wad i usterek nastapi
do 7 dni od momentu zgloszenia. Gdyby niezbedna byfa dostawa czesci zamiennych, termin na usunigecie wad i
usterek okresla sie na 21 dni. W szczegolinie uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy
moze wydiuzy¢ termin usuniecia wady. W takim przypadku kary umowne nie bedg naliczone pod warunkiem
zachowania przez Wykonawce zaakceptowanego przez Zamawiajgcego terminu usunigcia wady.”
ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wydtuzenie podstawowego terminu usunigcia wad i usterek do 7 dni ani na
wprowadzenie automatycznego terminu 21 dni w przypadku koniecznoéci dostawy czesci zamiennych.

Ze wzgledu na szpitalny charakter obiektu oraz konieczno$¢ zapewnienia ciggtosci i bezpieczenstwa jego
funkcjonowania termin usuniecia wad i usterek wynoszacy do 96 godzin pozostaje bez zmian.

Jednoczesnie § 9 ust. 9 Umowy przewiduje mozliwo$¢ wydtuzenia tego terminu w szczeg6lnie uzasadnionych
przypadkach. Wykonawca jest wowczas zobowigzany niezwlocznie poinformowa¢ Zamawiajagcego o
okolicznosciach uniemozliwiajacych dochowanie terminu, przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce te okolicznosci
oraz wskaza¢ przewidywany termin usunigcia wady lub usterki. Po dokonaniu oceny przedstawionych
okoliczno$ci Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ odpowiednio wydtuzony termin.

PYTANIE NR 154: dotyczy SWZ
Jakie instalacje dochodzg do budynku ochrony i nalezy je odtworzyé w tymczasowym oraz docelowym budynku?”

ODPOWIEDZ
Zakres instalacji doprowadzonych do istniejgcego budynku ochrony, wymagajgcych odtworzenia w obiekcie
tymczasowym i docelowym, zostat okreslony w SWZ.

PYTANIE NR 155; dotyczy SWZ
Prosimy o informacje jakie kable, $wiatlowody z istniejgcych budynkéw prowadzg do demontowanego budynku

oraz nalezy je odtworzyé w docelowym? Jakie z nich nalezy przenies¢ do tymczasowego.”

ODPOWIEDZ

Do istniejacego budynku doprowadzone sg jednomodowe kable éwiattowodowe. Na czas realizacji inwestycji
nalezy przenie$¢ i zapewni¢ ciaglo$¢ dziatania potgczen $wiattowodowych niezbednych do funkcjonowania
systeméw ochrony Szpitala, w szczegélnosci systemu Lex-Crimen.

Wykonawca zobowigzany jest do zinwentaryzowania istniejacego okablowania i potgczen swiatlowodc_)wych
przed rozpoczeciem robot. Potaczenia wymagajgce dalszego funkcjonowania nalezy zabezpieczy¢, odpowiednio
przetozyé lub tymczasowo odtworzy¢, a nastepnie wykona¢ ich docelowe odtworzenie w projektowanyr_n_budyn ku.
SzczegGlowy sposob i harmonogram przetgczen nalezy uzgodnic z Dziatem Informatyki Zamawiajgcego, z

zachowaniem cigglosci pracy systemow.
= . T e A R e T e e B e N S e L S
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PYTANIE NR 156: dotyczy SWZ

,Prosimy o wskazanie lokalizacji serwerowni w budynku ,M".”

ODPOWIEDZ

Lokalizacja serwerowni w budynku ,M” zostata wskazana na zalgczonej mapie.

W ramach’realizacji zamowienia nalezy doprowadzi¢ pofgczenia $wiattowodowe do gtéwnej oraz Zapasowej
serwerowni Zamawiajgcego. Szczegdtowy sposob wykonania tras i potaczen nalezy uzgodni¢ z Dziatem
Informatyki Zamawiajgcego.

weJSciE §

’

Hieicer )
B3 Wi

mwmsa]e 3 WEJSCIE B 5
WEJSCIE 2 ‘i T—. "'\' ; |

§ WEJACIE ¢

¥ wesscie 4

SIPITRINY
obOIiAL
RATURNDWY

EMERGENCY

M 0W B m:,rg:lz 2 s

Chalubinskiego 7 B e

PYTANIE NR 157: dotyczy SWZ

LProsimy o potwierdzenie ze w ramach przetgczen instalacji telekomunikacyjnych oraz wpiecia do serwerowni w
bud. "M" nalezy wykorzystywac istniejgca kanalizacje teletechniczng.”

ODPOWIEDZ

W ramach przetgczen instalacji telekomunikacyjnych oraz wykonania potgczen z serwerownig w budynku ,M”
nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzystaé istniejgcg kanalizacje teletechniczng.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz weryfikacji
stanu technicznego, droznosci i dostepnej przepustowosci kanalizacji. W przypadku braku mozliwosci
wykorzystania istniejacych tras nalezy zaprojektowaé i wykonaé niezbedne uzupetnienia lub nowe odcinki
kanalizacji teletechnicznej, po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

PYTANIE NR 158: dotyczy SWZ
LProsimy o potwierdzenie, ze istniejaca kanalizacja telekomunikacyjna ma rezerwe migjsca i jest drozna na

potrzeby wykonania niezbednych przetgczen.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie potwierdza, ze istniejgca kanalizacja teletechniczna jest w catosci drozna oraz posiada
wystarczajgacg rezerwe miejsca na potrzeby wykonania wszystkich projektowanych przefaczen.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz sprawdzenia droznosci, stanu
technicznego i dostepnej przepustowosci istniejgcej kanalizacji teletechnicznej, z uwzglgdnieniem przyjetych
rozwigzan projektowych.
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W przypadku ’sMierdzen'ia braku droznosci lub niewystarczajgcej przepustowosci Wykonawca zobowigzany jest
zaprqektoyvac i wykonaé niezbgdne udroznienia, uzupetnienia albo nowe odcinki kanalizaciji teletechnicznej, po
uzgodnieniu rozwigzania z Zamawiajgcym.

PYTA'NIE NR 159: dotyczy SWZ

LProsimy o yvyja.énier_ﬁe zapisu z formularza ofertowego ,Gwarancja min. 60 miesiecy + ......... miesiecy gwarancji
dodatkowej”. Zgodnie z SWZ jedynym kryterium jest cena. Natomiast w umowie diugos¢ gwarancji nie jest
wskazana, jest wykropkowane miejsce.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy potwierdza, ze wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesiecy. Kryterium wyboru ofert jest 100%
cena. Dodatkowa gwarancja nie jest punktowana.

PYTANIE NR 160: dotyczy SWZ

.Whnosi sig o wpisanie w tresci Umowy i w Formularzu Ofertowym wymaganego trescia SWZ jednego dla
wszystkich wykonawcow 60 miesigcznego terminu udzielanej gwarancji, skoro nie stanowi ona kryterium oceny
ofert. Postanowienia Formularza Ofertowego i Umowy wprowadzaja w bigad co do okresu udzielanej gwarancji, a
nie jest ona punktowana w momencie oceny ztozonych ofert.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy potwierdza, ze wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesigcy. Kryterium wyboru ofert jest 100%
cena. Dodatkowa gwarancja nie jest punktowana.

PYTANIE NR 161: dotyczy SWZ

,Whnosi sig o usunigcie z tresci Umowy w § 7 ust. 4 pkt. 7-9) o brzmieniu: 7. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy odméwi odbioru koricowego. Komisja odbiorowa sporzadzi protokét z
przeprowadzonych czynno$ci, w ktérym wskaze Wykonawcy wady lub usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin
na ich usunigcie. Protokét sporzadza sie w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron,
8.Po usunieciu wad i usterek w wyznaczonym terminie Wykonawca ponownie zgtasza gotowos$é¢ do odbioru

koricowego.

9.Po uptywie terminu na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni przystapi do odbioru koricowego przedmiotu
umowy z uwzglednieniem usunietych usterek

mozliwosci odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru koricowego w przypadku stwierdzenia wad i
usterek. Zamawiajgcy nie moze, odpowiednio do ugruntowanego pogladu doktryny i orzecznictwa, odmoéwié
odbioru z powodu istnienia takich wad, ktére nie sg istotne. Jedynym powodem uprawniajgcym Zamawiajgcego
do odmowy odbioru koricowego przedmiotu zaméwienia jest istnienie wad istotnych wykonanego zaméwienia.
Jak stusznie podsumowano powszechnie panujgcy poglad orzeczniczy w komentarzu do art. 647 KC red. serii
Osajda/red. tomu Borysiak 2026, wyd. 35/Bogusfaw Lackororiski: Obecnie w orzecznictwie SN dominuje
stanowisko, zgodnie z ktérym obowigzek inwestora odebrania obiektu nie moze by¢ pojmowany mechanicznie
tzn. Ze jego powstanie jest niezalezne od rodzaju, zakresu i wagi stwierdzonych wad. Przyjmuje sie, Ze inwestor
ma prawo odmowic¢ odebrania obiektu w przypadku, gdy zostat on wykonany niezgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej lub gdy jest on obarczony istotnymi wadami (por. wyr. SN z 21.4.2017 r., | CSK 333/16,
Legalis; wyr. SN z 7.3.2013 r., Il CSK 476/12, Legalis; wyr. SN z 24.7.2009 r., Il CSK 61/09, Legalis; por. réwniez
M. Podles, Odpowiedzialno$¢, w: P. Pinior, P. Relidzyriski, W. Wyrzykowski, E. Zielinska, M. Zaba (red.), Prawo
handlowe, 2019, s. 84). Prosimy o zmiane jak ponizej:

7. Zamawiajacy odméwi odbioru koricowego, gdy zostanie stwierdzone, Zze roboty zostaly wykonane niezgodnie
z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub gdy Przedmiot Umowy jest obarczony istotnymi wadami. W
przypadku stwierdzenia nieistotnych wad i usterek Komisja odbiorowa sporzgdzi protokét z przeprowadzonych
czynnosci, w ktérym wskaze Wykonawcy wady lub usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.
Protokét sporzadza sie w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron,

8.Po usunieciu wad i usterek w wyznaczonym terminie Wykonawca zgtasza ich usunigcie.

9.Po uplywie terminu na usunigcie usterek, Komisja w terminie 7 dni przystapi do stwierdzenia usunigcia
nieistotnych wad i usterek.”

ODPOWIEDZ

Patrz wyjasnienia do pytania nr 59.

PYTANIE NR 162: dotyczy SWZ _
LProsimy o zmiane w § 18 ust. 1 pkt 5) lit. a) Umowy wysoko$ci zmiany wskaZnika cen towaréw i usfug

konsumpcyjnych opublikowanego przez GUS za kwartal poprzedzajgcy kwartaf, w ktérym nastapi lpodsfgwa
wnioskowania o zmiane wynagrodzenia, z 15 % na 2 %. Wskazujemy, ze zastrzezona wysoko$¢ zmiany
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wskaZnika jest wartoscig nienotowang w historii publikowania ww. wskaznika i zostala wyznaczona w warto$ci
czynigcej mechanizm waloryzacji pozornym. Wartosci zmian kwartat do kwartatu nie przekraczajg zwykle 3 %.
Dla przyktadu, zgodnie z Komunikatem Komunikat Prezesa Gfownego Urzedu Statystycznego z dnia 15 kwietnia
2026 r. w sprawie wskaznika cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogétem w | kwartale 2026 r. Na podstawie art.
25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 0 emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych (Dz.
U.22025r. poz. 1749 oraz z 2026 r. poz. 26 | 425) ogtasza sie, ze wskaznik cen towaréw i usfug konsumpcyjnych
ogofem w pierwszym kwartale 2026 r. w stosunku do czwartego kwartatu 2025 r. wyniést 101,3 (wzrost cen o
1,3%). Zastrzezona wysoko$¢ zmiany wskaznika nigdy nie wystepowafa w danych archiwalnych GUS. Najwyzszy
notowany wskaznik réznicy kwartat do kwartatu odnotowano w pierwszym kwartale 2023 roku w stosunku do
czwartego kwartafu 2022 roku i wynosit 4,3 %. Jak powszechnie wiadomo sytuacja stanowifa konsekwencje
istnienia konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Z ww. wzgledéw wnosimy o zZmiane jak zaproponowano.”
ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

PYTANIE NR 163: dotyczy SWZ

.Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z trescig SWZ i Umowy Zamawiajgcy wymaga dostosowania tresci polisy
OC dziatalnosci gospodarczej do warunkow okreslonych w dokumentach zaméwienia, bez potrzeby zawierania
dedykowanych, specjalistycznych ubezpieczer, istotnie zwigkszajacych koszty realizacji Inwestycji o $rednio
kilkadziesiat tysiecy zfotych.”

ODPOWIEDZ

Wymagania dotyczgce ubezpieczenia Wykonawcy zostaly okreslone w projekcie umowy.

Zataczniki:

1) Schemat rozdzielni elektromagnetycznej;

2) Rzut budynku A7 - stacja transformatorowa;

3) Wytyczne zabezpieczenia ppoz. proceséw spawalniczych;
4) Opinia Konserwatora Zabytkéw;

5) Projekt umowy - zmiana.
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